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1.- MEMORIA




MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

O Concello de Carnota encarga 6 Arquitecto, que subscribe para ser tomado en
consideracion e poder levar a cabo as obras, a redaccidon do presente Reformado do
Proxecto: Saneamento e Beirarruas en Peralbar e A Rateira

2.- OBXECTO

O obxecto do presente proxecto € o de defini-las obras e a sua valoracion a fin da dotacién dunha
infraestructura urbanistica de dotacions urbanisticas en Peralbar e A Rateira, con pavimentacion,
saneamento, pluviais e abastecemento, reformado o proxecto orixinal de febrero de 2017 a peticion
de Patrimonio.

3.-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PROXECTO

Este proxecto cumpre co artigo 123 “Contido dos proxectos e responsabilidade derivada da sua
elaboracion” do RD 3/2011 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Publico; e esta polos
seguintes documentos :

1.- MEMORIA

ANEXO.- INFORME DE PATRIMONIO
ANEXO.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE
ANEXO.- XESTION DE RESIDUOS

ANEXO.- PROGRAMA DE TRABALLO, OBRA COMPLETA E ACTA DE REPLANTEO
2.- PLANOS

3.- NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO

4.- PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS

5.- CADRO DE PREZOS UNITARIOS

6.- CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

7.- MEDICIONS E PRESUPOSTO

4.- NORMATIVA URBANISTICA

Tratase de obras dunha infraestructura nos nucleos de Peralbar e A Rateira . Tratase de obras en
rdas municipais existentes polo que cumpren coa normativa municipal vixente. As actuacions
atopanse en parte dentro da area de proteccioén dun elemento sinalado no plano de ordenacion
como Asentamento Romano, e doutros elementos catlogados que figuran nos planos deste
proxecto técnico, polo que para a execucion das obras € necesario o informe previo do
organismo autonémico competente en materia de Patrimonio Cultural, e antes do inicio das obras
serd presentado ante a Direccion Xeral do Patrimonio Cultural, para a sua autorizacion, un
proxecto de control e seguimento arqueoléxico.

5.- XUSTIFICACION DO PROXECTO REFORMADO

O 02/02/2017 redactouse o proxecto orixinal que foi enviado & Direccidon Xeral do Patrimonio
Cultural para que emitise o informe previo, preceptivo e vinculante sobre o proxecto técnico que
preveé a Lei.

A Comisién Territorial do Patrimonio Historico Galego da Corufia en reunién do 31/05/2017
acordou informar desvaforablemente coas seguintes observaciéns:
- No contacto cos horreos asi como dos muros tradicionais debera deixarse unha franxa
de proteccion de 10 a 15 cmts (sen pavimentar o pavimentada cun empedrado)




- Previo ao inicio das obras serd presentado para a sua autorizacién un proxecto de
control e seguimento arqueoléxico.

- Inférmase desfavorablemente o tipo de material proposto nas beirarruas (losetas de
cemento hidraulicas)

- Débense identificar os elementos catalogados que existan no entorno . Horreos, muifio,
cruceiro, camino tradicional...

En base a estas premisas redactase este proxecto reformado que con respeto ao proxecto
orixinal fai as seguintes variaciéns sen cambiar a esencia nin o presuposto :

- Na zona rural tradicional de Peralbar, nun tramo de 100 ml polas duas marxes deixase
unha franxa de pavimento de granito de 15 cmts de ancho que abarca toda a zona de
contacto cos horreos e muros tradicionais.

- Indicase expresamente no proxecto, que antes do inicio das obras sera presentado para
a sua autorizacion un proxecto de control e seguimento arqueoloxico.

- Substituese o material das beirarriias (losetas de cemento hidraulicas) por un pavimento
de zahorra compactada con seleccién de arido estabilizada con morteiro de cemento.

- Preséntase novos planos dos dous tramos donde se situan os elementos catalogados, a
sua area de proteccion e donde aparecen indicado e fotografiado o camifio tradicional de
Peralbar que esté fora da area de actuacion

6.- DESCRICION DAS OBRAS DO PROXECTO REFORMADO

As obras consisten na dotacion de canalizacions en 475 ml de saneamento abastecemento e
pluviais e pavimentacion en formigén na zona de Peralbar (992 m2) e construccion de beirarruas na
zona de A Rateira (360 m2), todo elo dacordo cos criterios construtivosexpresados no informe da
Direccion Xeral do Patrimonio Natural.

7.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

Dadas as caracteristicas das obras descritas anteriormente, considerase como necesario e
suficiente para a sUa total terminacion, e entrega 6 uso publico, o prazo de: DOUS (2).

8.- ESTUDIO XEOTECNICO

Este proxecto non inclue un estudio xeotécnico porque as obras previstas non necesitan do dito
estudio e polo tanto cumprese co art. 123 do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Publico “Contido
dos proxectos e responsabilidade derivada da stia elaboracién” concretamente no seu punto 3 que
lexisla sobre a obrigatoriedade dos estudios xeotécnicos.

9.- DISPONIBILIDADE DE TERREOS

A obra deste proxecto construe unhas canalizacions de saneamento e pluviais e pavimentacion por
via publica existente, polo que existe a dispofiibilidade de terreos necesaria.

10.- REVISION DE PREZOS

En virtude do artigo 89.1 ( Revision de prezos: procedencia e limites ) do Real Decreto 3/2011 de 14
de Novembro polo que se aproba o texto refundido da ley de Contrato do Sector Publico, entendo
gue dado o prazo de execucion desta obra NON PROCEDE a revision de prezos no contrato
previsto pola citada lei.

11.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dacordo coa disposicion adicional sexta do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, non é
exixible a clasificaciéon en contratos de obras de valor inferior de 350.000,00 €. Enténdese que polas
caracteristicas das obras e a correspondente valoraciéon das partidas non é necesaria ningunha
clasificacion especifica do contratista para executalas.




12.- PREZOS UNITARIOS UTILIZADOS

Os prezos obtivéronse tendo en conta os elementais de xornais, materiais e maquinaria na zona de
construccion, asi coma os importes de seguros, subsidios e demais cargas fiscais que determinan
as vixentes disposicions dictadas para estes conceptos. O presuposto de execucién material,
inclieselle 0 13% de gastos xerais, e 0 6% de beneficio industrial, o cal suma o que denominamos
base impofiible, sendo necesaria a aplicacién do I.V.E. correspondente para a consecucion final do
Presuposto de Contrata.

13.- PRESUPOSTO XERAL

Ascende o Presuposto de Contrata a : CENTO VINTECATRO MIL, OITOCENTOS CORENTA E
SEIS EUROS CON CINCUENTA E TRES CENTIMOS (124.846,53 €).

14.- CONSIDERACION FINAL

Entendo que a memoria que se presenta, consta dos documentos suficientes e regulamentarios, que
se fai de acordo coas Normas Vixentes, e que comprende tédalas obras necesarias para ser
entregado 6 Servicio Publico para o que foi previsto.

Tefio 0o honor de sometelo a consideracién do Concello de Carnota, agardando que previos os
oportunos tramites e dilixencias, mereza a sta aprobacién para levarse a cabo.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA
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Sr. Alcalde Presidente do
Concello de Carnota

Praza de San Gregorio, 19
15293 Carnota

.. CONCELLO DE CARNOTA]

R

Ref.: Is
Expediente: 274/17
Asunto: Saneamento e beirarrtias en Peralbar e A Rateira.

En cumprimento e para os efectos do artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo comun das administraciéns publicas, achégolle a
resolucién da Direccion Xeral do Patrimonio Cultural, en relacion co acordo da
Comision Territorial do Patrimonio Histérico Galego da Corufia de data 31 de maio de
2017, relativa & solicitude de autorizaciéon de obras do asunto de referencia.

A Coruia, 9 de xufo de 2017

A xefa do Servizo de Patrimonio Cultural

\—F

/. Rokafio Femnandez-Albalat Ruiz

CIA
O XERAL DA XUNTA DE GALIC
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XUNTA S
DE GALICIA Fax 061185691 F
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA
Xefatura Territorial da Corufia

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL SOBRE INTERVENCION
QUE AFECTA A UN BEN DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

EXPEDIENTE: 274/17
PROMOTOR: Concello de Carnota
INTERVENCION: Saneamento e beirarriias en Peralbar e A Rateira.
CONCELLO: CARNOTA
ANTECEDENTES

1. O expediente foi visto por esta CTPHG na xuntanza de data 15.03.2017, na que se acordou,
informar desfavorablemente as obras debéndose completar o documento, no sentido de
identificar o trazado do camifio tradicional empedrado, recollido na ficha de catalogacion
arqueoldxica e que o identificaba como unha antiga calzada medieval con posible orixe nunha
romana, en relaciéon cos tramos onde se van realizar os traballos.

A nova documentacidn para & autorizacion, & remitida polo Concello de Carnota, con entrada
no rexistro xeral da Xunta de Galicia no portelo unico do Concello o dia 06.04.2017, (entrada
242/RX 888588), achegando informe municipal, planos e fichas en relacién ao documento de
“Saneamento e beirarrias en Peralbar e A Rateira. Carnota” asinado pola arquitecto dos
servizos municipais José Carlos Leis Caruncho, a peticién do Concello

Contra o disposto no artigo 7 do Decreto 103/2010, do 17 de xufio, que modifica o artigo 10 do
Decreto 39/2007, de 8 de marzo, polo que se regula a composicién e funcionamento das
comisions territoriais de Patrimonio Histérico Galego, non consta no expediente informe
municipal ao tratarse dunha obra promovida polo Concello.

Ao tratarse dunha intervencién no contorno de bens catalogados, segundo o artigo 39 da Lei
5/2016, do 04 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, precisa de autorizacion previa da
conselleria con competencias en patrimonio cultural.

2. A Comision Territorial do Patrimonio Histérico Galego da Coruiia, reunida en sesion o dia 31 de
maio de 2017, acordou emitir o seguinte informe:

“O informe dos servizos técnicos remitido non aclara nin menciona o camifio empedrado ao
que se facia referencia no acordo de comision, indicando que as obras descorren por tramos
pavimentados con formigén e rego asféltico moi deteriorados.

As obras pretenden pavimentar e dotar de infraestruturas aos ntcleos de Peralbar e A Rateira:
-Tramo 1: Construcién de beirarrias no nicleo de A Rateira, mediante a colocacion dun bordo
de formigén prefabricado e un pavimento de solado( baldosas hidréulicas)de beirarrias con
canaleta de recollida de pluviais.

-Tramo 2: dotacién de canalizaciéns para saneamento, pluviais e abastecemento ao nicleo de
Peralbar; tamén se pavimentara en formigén, un tramo de terra neste ncleo.

Tendo en conta o anterior, e que non foi identificado nin situado o camifio tradicional e que no
tramo 2 en Peralbar descorre a carén dun hérreo susceptible de contar coa proteccion
establecida polo Decreto 449/1973 do 22 de febreiro, no que se coloca baixo a proteccién do
Estado os horreos existentes en Asturias e Galicia. Esta comision considera que as obras non
se poden informar favorablemente ao non quedar contrastado que estas non afecten ao muirio
e o canal de pedra do mesmo, ao cruceiro e o camifio tradicional. Asemade informase
desfavorablemente o tipo de material proposto para as beirarrias (losetas de cemento
hidraulicas).
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En consecuencia, visto o expediente e de acordo cos correspondentes informes dos servizos
técnicos, a Comision Territorial do Patrimonio Histérico Galego da Coruria, estritamente dende
as stias competencias en materia de proteccion do Patrimonio Cultural e con independencia do
cumprimento da lexislacién urbanistica (competencia do Concello) ou calquera outra lexislacién
sectorial, por unanimidade dos vogais presentes nesta reunién, acorda informar
desfavorablemente as obras solicitadas nos termos da proposta, debéndose completar e
corrixir o proxecto segundo o sinalado neste informe.

Asemade adiantanse as seguintes observacions:

1) No contacto cos soportes dos horreos, asi como cos muros tradicionais, deberé deixarse
unha franxa de proteccién de 10 a 15 cm, ou ben sen pavimentar ou ben pavimentada cun
empedrado, ou calquera outro material tradicional perfectamente identificable.

2) Previo ao inicio das obras seré presentado para a stia autorizacién un proxecto de control e
seguimento arqueoloxico que garanta o seguinte: antes do inicio dos traballos solicitados,
ou de calquera actividade non arqueoléxica relacionada con eles, serd localizado e
identificado o tramo do camifio tradicional, asi coma a documentacion e preservacion deste
e dos restos arqueoldxicos que poidan aparecer”.

3. A acta da sesion na que se tomou o acordo mencionado no punto anterior sera sometida a
aprobacion na proxima reunién da Comision Territorial do Patrimonio Histérico Galego da
Coruia, de conformidade co disposto no artigo 8.4 do Decreto 39/2007, do 8 de marzo, polo
que se regula a composicién e funcionamento das comisiéns territoriais do Patrimonio Histérico
Galego.

CONSIDERACIONS LEGAIS

1. As obras que se pretenden executar sitianse dentro do contorno de proteccion do
“Asentamento romano de A Rateira” recollido nas Normas Subsidiarias de Planeamento
Municipal de Carnota (ano 1996), e coa referencia GA15020062-asentamento romano do Viso
no Inventario da DX de Patrimonio Cultural. Asemade neste inventario tamén se recolle o
Asentamento de Rieiro coa referencia 150200002. “Hérreo na aldea de Peralbar, horreo e
muifio” recollidos no PXOM en tramitacién.

De acordo co disposto nos artigos 8 e 30 da Lei 5/2016, do 4 de maio, de Patrimonio Cultural
de Galicia, os bens inmobles que, polo seu interese cultural, fosen recollidos individualmente
nun instrumento do planeamento urbanistico tefien a consideracion de bens catalogados.

2. E de aplicacién na tramitacién e resolucién do presente expediente o disposto nas seguintes
disposiciéns normativas:

e Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo comin das

administraciéns publicas.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xuridico do sector publico.

Lei 16/1985, do 25 de xufio, do Patrimonio Histérico Espafiol.

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueoléxica na

Comunidade Autonoma de Galicia.

» Decreto 39/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a composicién e funcionamento
das Comisions Territoriais do Patrimonio Histérico Galego, modificado polo Decreto
103/2010, do 17 de xufio.

» Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organizacion e funcionamento da Administracién
Xeral e do sector publico autonémico de Galicia.

e As demais normas de aplicacién, en particular a lexislacién vixente sobre o réxime do
solo e a ordenacién urbana, en relacién coa proteccién e a conservacion do patrimonio
cultural.
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3. Segundo o disposto no artigo 39 la Lei 5/2016, calquera intervencion que se pretenda realizar
en bens de interese cultural ou catalogados, asi como, de ser o caso, no seu contorno de
proteccién ou na sua zona de amortecemento, teran que ser autorizadas pola conselleria
competente en materia de patrimonio cultural, coas excepciéns que se establecen nesta lei.

De acordo con todo o indicado e no exercicio da competencia que me atribie a Resolucion do 18
de maio de 2017, pola que se delega no titular do Servizo de Coordinacién da Area Cultural o
Xefatura Territorial da Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universitaria da Corufia, o
exercicio de determinadas competencias; o Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se
establece a estrutura organica da Xunta de Galicia; o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo
que se fixa a estrutura organica da Vicepresidencia e das consellerias da Xunta de Galicia e o
Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura organica da Conselleria de
Cultura, Educacion e Ordenacién Universitaria.

RESOLVO

Non autorizar as obras solicitadas nos termos da proposta, debéndose completar e corrixir o
proxecto segundo o sinalado no informe da Comisién Territorial de Patrimonio Histérico
Galego da Coruiia.

A Corufia, 9 de xufio de 2017

A directora xeral de Patrimonio Cultural
P.D.: O xefe do Servizo de Coordinacién da Area Cultural
(Resolucion do 18 de maio de 2017, D.O.G. n® 102 do 31 de maio)

g Jesus Espada Martinez

w

w

oo Contra esta resolucién poderase interpofier recurso de alzada perante a persoa titular da Secretaria
E 8 Xeral de Cultura da Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria no prazo de 1
g " mes, contado dende o dia seguinte ao da sua notificacion, de conformidade co disposto nos artigos
§§é 30, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comin das
GBS administraciéns publicas e co artigo 26.3.c da Lei 16//2010 do 17 de decembro, de organizacion e
LE_‘;E funcionamento da Administracion Xeral e do sector publico autonémico de Galicia.
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ANEXO.- AREA DE PROTECCION DOS HORREOS DE PERALBAR
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ANEXO.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
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0 - PRELIMINAR

O R.D. 1627/1997 de 24 de outubro establece as disposiciébns minimas de seguridade e saude
aplicables en obras de construccion.

A efectos deste R.D., a obra proxectada require a redaccion do presente estudio basico de
seguridade e saulde, por canto dita obra, dada a slUa pequena dimension e sinxeleza de
execucion, non se incluiu en ningan dos supostos contemplados no art. 4 del R.D. 1627/1997,
posto que:

- O presuposto de contrata é inferior a 450.000,00 €.
- Non se prevé empregar a mais de 20 traballadores simultaneamente.
- O volume de man de obra estimado é inferior a 500 dias de traballo.

De acordo co art. 6 del R. D. 1627/1997, o Estudio Bésico de Seguridade e Saude debera
precisar as normas de seguridade e salde aplicables a obra, contemplando a identificacion dos
riscos laborais evitables e as medidas técnicas precisas para elo, a relacién de riscos laborais
que non poidan eliminarse especificando as medidas preventivas e protecciéns técnicas
tendentes a controlar e reducir ditos riscos e calquera tipo de actividade a desenrolar en obra.

No estudio basico sera contemplado tamén as previsiéns e as informaciéns Utiles para efectuar
no seu dia, nas debidas condiciéns de seguridade e saulde, os previsibles traballos posteriores,
sempre dentro do marco da lei 31/ 1995 de prevencién de riscos laborais.

Este Estudio de Seguridade e Saude establece, durante a construccidn desta obra, as previsions
respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, asi como os
derivados dos traballos de reparacién, conservacion entretementos e mantemento, e as
instalaciéns preceptivas de hixiene e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas direcciéns & empresa constructora para levar a cabo as stas obrigacions
no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando o seu desenrolo, baixo o control da
Direccién Facultativa.

1.- DATOS DA OBRA

1.- Descricién da obra e situacion:

As obras consisten na dotacién de canalizacions en 475 ml de saneamento abastecemento e
pluviais e pavimentacion en formigén na zona de Peralbar (992 m2) e construccion de beirarruas na
zona de A Rateira (360 m2).

2.- Presuposto de execucion de contrata da obra

Presuposto Execucion Material 86.705,00 €

TOTAL PRESUPOSTO DE CONTRATA 124.846,53 €

3.- Duracion da obra e nimero de traballadores punta:
A prevision de duracién da obra é de DOUS (2) meses.
O numero de traballadores punta ascende a cinco (5).
e Un encargado.
e Catro operarios (oficiais e pedn especialista ...).
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Todas estas persoas recibiran informacion dos traballos a realizar e os riscos que levan
consigo, asi como formacion para a correcta adopcion de medidas de seguridade para
anulalos e / ou neutralizalos mediante a implantacién de medios de proteccion colectiva,
en primeiro lugar, e a utilizacion de equipos de proteccién individual, en segundo lugar.

4.- Materiais previstos na construccion;

Non esta previsto o emprego de materiais perigosos ou téxicos, nin tampouco elementos ou
pezas constructivas de perigosidade descofiecida na posta en obra, tampouco se prevé o uso de
productos téxicos no proceso de construccion.

5.- Centro asistencial mais proximo:

Centro de Médico de Carnota C/ San Gregorio, s/n - Telfn: 981 857271
Hospital Virxen da Xunqueira C/ B° Recheo s/n — Telfn: 981 706010
Outros teléfonos de interese son:

Emerxencias 112
Ambulancias 061
Bombeiros 080
Policia local 092
Policia nacional 091
Cruz vermella 981 222222

2.- CARACTERISTICAS DA OBRA

2.1.- INTERFERENCIAS E SERVICIOS AFECTADOS.

Antes do comezo das obras, € necesario cofiecer tédolos servicios afectados para estar
previdos ante calquera eventualidade.

2.2.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN A OBRA

- Preparacion do terreo ou demolicion de firmes e pavimentos.
- Movementos de terras.

- Apertura de zanxas, escavacions diversas.

- Rede de augas pluviais, saneamento.

- Recheo e compactaciéns.

- Pavimentacions e firmes.

2.2.1.- Preparacién do terreo

a) Descricién dos traballos.
Actuacién de saneo e limpeza da capa superficial do terreo mediante unha combinacion de
actividades destinadas a deixalo expedito para facilitar as tarefas de reformulo e baleirado
deste, na que unha serie de aparatos e maquinas levan todo o peso do traballo, quedando a
accion do home ao control dos devanditos equipos xa os labores accesorios de saneo e
direccién das manobras.

b) Riscos mais frecuentes.

- Caida de operarios a distinto nivel ao ascender ou descender da maquinaria utilizada.
- Caida de operarios a distinto nivel en xeral.

- Caida de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra

- Caida de obxectos ou ferramentas sobre o0s operarios.

- Desprendementos de terras.

- Caida dos materiais de escoura transportados pola maquinaria de obra.

- Afundimentos de terreos.
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Atrapamientos con elementos mobiles da maquinaria utilizada.

Xiros de maquinaria e/ou camions.

Golpes. ou atrapamentos por postas en marcha involuntaria de vehlculos ou maquinaria.
Lesions e cortes nas mans/pés.

Corpos estrafios nos ollos, proxeccion de particulas.

Golpe de latego por rotura do cable da maquinaria.

Lumbalgias por sobreesforzos ou posturas inadecuadas.

Lesions osteorticulares por exposicion a vibraciéns.

Contaminacion acustica.

Ambiente pulvigeno.

¢) Normas basicas de seguridade.

Roza manual

O acopio de materiais e as terras extraidas en desmontes con cortes de profundidade
superior a 1,30 m, disporase a distancia non menor de 2 m do bordo de corte. Cando as
terras extraidas estean contaminadas, desinfectaranse, na medida do posible, asi como a
superficie das zonas desbrozadas.

.Nos cortes de profundidade superior a 1,30 m, sempre que haxa operarios traballando ao pe
dos mesmos, manterase un de retén no exterior, o cal podria simultanear a sta actuacién de
vigilancia coa de axudante no traballo, dando a alarma caso de producirse algunha
emerxencia.

Os ocos horizontais que poidan aparecer no terreo a causa dos traballos, as dimensions dos
cales sexan suficientes para permitir a caida dun traballador, taparanse ao nivel da cota de
traballo.

Sempre que a posibilidade de caida de altura dun operario sexa superior a 3 m, este utilizara
cinturén de suxeicion amarrado a punto soélido.

Non se suprimiran os elementos tensados ou de arriostramento en tanto non se supriman ou
contrarresten as tensiéns que inciden sobre eles.

Procurarase non superar nunca o maximo de carga manual transportada por un sé operario,
por enriba de 25 Kg

Evitarase a formacién de po regando lixeiramente a superficie a desbhrozar asi como as
zonas de paso de vehiculos rodados.

Procederase ao tensado daquelas arbores de gran porte ou apuntaladas e reforzados os
elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente durante algunha parte da
operacion de saneo e retirada, ameacen con equilibrio inestable. Especialmente reforzarase
esta medida se a situacion se produce por interrupcién do traballo ao finalizar a xornada.

Roza mecénico

Antes do inicio dos traballos inspeccionarase o tallo co fin de detectar posibles gretas ou
movementos de terreo.
Os operarios da maquinaria empregada nas tarefas de roza estaran habilitados por escrito
para iso e cofieceran as regras e recomendacions que vén especificadas no manual de
conducion e mantemento subministrado polo fabricante da maquina.
Ditos operarios aseguraranse que o mantemento foi efectuado e que a maquina esta apunto
para realizar os traballos.
Antes de pofier en marcha o aparato o traballador realizara unha serie de controis, de acordo
co manual do fabricante, tales como:

o Mirar arredor da maquina para observar as posibles fugas de aceite, as pezas ou

conducions en mal estado, etc.

o Comprobar o estado dos pneuméticos en canto a presion e cortes nestes.

o Comprobar os faros, as luces de posicion, os intermitentes e as luces de stop.
Todos os dispositivos de seguridade das maquinas utilizadas na roza deben estar nos seus
sitio e en perfectas condicions de eficacia preventiva.
Comprobaranse os niveis de auga e aceite.
Ao realizar a posta en marcha e iniciar os movementos coa maquina o operador debera
especialmente:

o Comprobar que ningunha persoa atope nas inmediaciéons da maquina, e se hai

alguén, alertar da manobra para que se pofa féra da sta area de influencia-
o Colocar todos os mandos en punto morto-
o Sentarse antes de pofier en marcha o motor.
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o Verificar que as condicidns dos controis son normais.
Antes de iniciar a roza neutralizaranse as acometidas das instalacions, de acordo coas
Compafiias subministradoras. Obturarase a rede de sumidoiros e comprobarase se se
baleiraron todos os depdsitos e tuberias de antigas construcions.
Cando sexa previsible o paso de peodns ou vehiculos xunto ao bordo das zonas de roza se
instalardn no soar valla ou palenques mébiles que se iluminaran cada 10 metros con puntos
de luz portatil e grao de proteccién conforme & norma UNE 20.324. En xeral as devanditas
valla ou palenques acoutaran como minimo 1 m o paso de peédns e 2 m o de vehiculos.
Adoptaranse medidas para protexer e conservar elementos pertencentes aos servizos
publicos, como bocas de rego, farois, rede de sumidoiros, etc.
Deixaranse previstas tomas de auga para o rego co fin de evitar a formacion de po durante
os traballos.
Establecerase un sistema de drenaxe provisional para impedir a acumulacion de augas
superficiais que poidan prexudicar aos terreos, locais ou cimentacions de terreos lindantes.
Non se realizaranse abastos de terras ou de materiais amenos de 2 metros do bordo da
escavacion para evitar sobrecargas e posibles xiros do terreo. Cando as terras extraidas
estean contaminadas se desinfectaran na medida do posible, ao igual que a superficie das
zonas desbrozadas.
Nos cortes superiores a 1.30 m, e sempre que haxa operarios traballando ao seu pé, se
mantera un traballador de retén no exterior, o cal podera simultanear a sla actuacién de
vixilancia coa do axudante no traballo, dando a alarma en caso de producirse algunha
emergencia.
.Os ocos horizontais que poidan quedar ao descuberto sobre o terreo a causa dos traballos e
as dimensions da cal poidan permitir a caida de persoas no seu interior seran condenados
ao nivel da cota de traballo.
Utilizarase cinto de suxeicion amarrado ainda punto sélido sempre que exista a posibilidade
de caida de altura de operarios que realicen tarefas esporadicas a mais de 3 metros
No se suprimiran os elementos tensados ou de arriostramento en tanto en canto non se
supriman ou contrarresten as tensions que incidan sobre eles.
Se tensaran aquelas arbores de gran porte ou apuntaladas e reforzaranse aqueles
elementos verticais ou masas rochosas que eventualmente e durante unha parte da
operacion de saneo e retirada ameacen equilibrio inestable. Esta medida reforzarase ao final
da xornada.
A maquinaria utilizada para os traballos de roza estara asentada sobre superficies de traballo
suficientemente sélidas, capaz de soportar sobradamente os peso propios e as cargas
dindmicas engadidas por efecto das tarefas de demolicién. Os estabilizadores e elementos
de lastrado e asentamento estable da maquinaria estaran situados nos lugares previstos por
0s seus respectivos fabricantes.
A circulacién nas inmediacions de gabias, noiros ou chanzos realizarase a unha distancia
superior ou como minimo igual & profundidade da posible zona de xiro ou caida.
As pendentes e as cristas dos noiros estaran limpas e despexadas.
O camién colocarase paralelo & pa cargadora.
Traballarase, sempre que sexa posible, con vento posterior para evitar que o po impida ver
ou reduza a visibilidade do operario.
Sempre que sexa posible colocarase o equipo sobre unha superficie plana, preparada e
despexada, situada o suficientemente lonxe das zonas de risco de derrubamento. Cando o
chan estea en pendente, frearase a maquina e traballarase co equipo orientado cara a
pendente.
Para desprazarse sobre un terreo en pendente, orientara o brazo cara 4 parte de abaixo,
tocando case o chan.
Para a extraccién, traballarase de cara a pendente. Ao parar, orientarase o equipo cara &
parte alta da pendente e apoiarase no chan.
Unha pendente se baixa coa mesma velocidade que sobe. Non podera baixar unha pendente
co motor parado ou en punto morto. Sempre se baixara coa marcha posta.
No caso de que existan nas proximidades tendidos eléctricos con fios desnudos teranse en
conta as seguintes especificacions, adoptando unha delas:

o Retirada da linea ou conversion en subterranea

o Aislamento dos condutores da lifia. (A adopcion destas dias medidas estard

condicionada pola autorizacion da Compafiia propietaria da lifia, quen ademais
se encargara de levala a cabo.).

A fronte da escavacion realizada mecanicamente non superara en mais dun metro a altura
maxima de ataque do brazo da maquina.
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Eliminaranse todos os birlos ou viseiras das frontes de escavacion que pola sta situacion
ofrezan risco de desprendemento.

A fronte e paramentos verticais dunha escavacion seran inspeccionados polo encargado
sempre ao iniciar ou abandonar os traballos, sinalando 0s puntos que deben tocarse antes
do inicio ou cesamento das tarefas.

Sinalizarase mediante unha linea (en xeso, cal, etc.) a distancia de seguridade minima de
aproximacion ao bordo dunha escavacion, considerandose como norma xeral un minimo de
2 metros.

Non se executaran traballos na proximidade de postes eléctricos, de telégrafos, etc., se a stia
estabilidade non queda garantida antes do inicio das tarefas.

Eliminaranse as arbores, arbustos e matojos as raices da cal quedaron ao descuberto,
minguando a estabilidade propia e do corte efectuado no terreo.

Utilizaranse testemufias que indiquen calquera movemento do terreo que supofian o risco de
desprendementos.

Evitaranse no posible os barrizais, en prevencion de accidentes.

As manobras de carga a culler de camidns seran dirixidas polo encargado ou persoa
autorizada.

Comprobarase antes de iniciar a sta quenda ou xornada de traballo o bo funcionamento de
todos os dispositivos de seguridade.

Estara terminantemente prohibido utilizar a contramarcha para o freado da manobra.

O operador non abandonara o posto de mando mentres tefia a maquina unha carga
suspendida.

Os mandos manexaranse tendo en conta o efecto da inercia, intentando evitar que 0s
movementos de elevacion, translacion e xiro cesen con sacudidas.

Os interruptores ou mandos non se poderan suxeitar con cufias ou ataduras.

Evitarase o xiro de equipos ou cargas suspendidas por enriba das persoas.

Estaréa totalmente prohibido subir persoas a cabina, ao igual que facer probas de sobrecarga
a base de persoas.

A maquina non podera extraer elementos encaixados nin realizar tiros nesgados que
comprometan o seu equilibrio.

Protecciéns colectivas.
Valla metalica autbnoma para contenciéon de peons.

Proteccioéns individuais.

Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes
Botas impermeables de goma ou material plastico sintético

Casco de seguridade

Luvas de coiro

Roupa de traballo

Traxe impermeable de material plastico ou sintético

2.2.1.1.- Demolicién de firme

Comprendera as actuacions necesarias para cortar, picar e retirar os pavimentos.

Riscos mais frecuentes

Caidas de persoas a distinto nivel.
Caidas de persoas ao mesmo nivel.
Pisadas sobre obxectos.

Golpes contra obxectos inmabiles.
Golpes e contactos con elementos maviles.
Proxeccién de fragmentos ou particulas.
Atrapamento por ou entre obxectos.
Atrapamento por xiro de maquinas.
Sobreesforzos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.
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- Inhalacion ou inxestion de substancias nocivas.

- Explosiéns.

- Atropelos, golpes e / ou choques contra vehiculos.
- Accidentes de tréfico.

b) Medidas preventivas

Resulta fundamental unha planificacién axeitada da operacion para evitar os riscos derivados

desta. A grandes trazos:

- Sinalizar convenientemente a zona de traballo.

- Anular as instalaciéns existentes.

- Cortar o pavimento mediante serra circular con subministracion de auga.

- Picar o pavimento mediante martelo hidraulico montado sobre escavadora.

- Retirada do material mediante escavadora.

Ademais da correcta planificacién dos traballos:

- Non permitir a presenza de persoal no radio de accién da maquinaria.

- Non se apoiar sobre a zona que se destrie.

- Non deixar elementos en voladizo que presenten dubidas sobre a sua estabilidade ao
finalizar a xornada de traballo.

¢) Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridade de polietileno EN -397.

- Pantalla facial ou lentes fronte & proxeccién de particulas de elevada enerxia EN -166 - 167 -

168.

- Protectores auditivos EN -352.

- Mascara antipo con filtro de retencién recambiable EN -140 - 141 -143.

- Luvas fronte a riscos mecénicos EN -388 -420.

- Cinto antivibratorio.

- Chaleco reflectante de elevada visibilidade EN -340 -471.

- Traxe impermeable para ambientes chuviosos EN -340.

- Calzado de seguridade EN -345 (SB + P), impermeable en caso de chuvia.
Proteccidns colectivas

- Delimitacién da zona de traballo da maquinaria.

- Limpeza de entullos en zonas de paso.

2.2.2.- Movemento de terras.

a) Descricion dos traballos.

Os traballadores asignados a estas tareas fan, axudados por unha serie de aparatos ou
magquinas que levan a maior parte do peso do traballo, a operacion de escavacién do terreo por
debaixo da cota da rasante.

Utilizarase pa cargadora, retroexcavadora e demais maquinaria para 0 movemento de terras,
ademais de martelos picadores e deméis elementos ou materiais necesarios en terreos duros.

b) Riscos méis frecuentes.

- Caidas de operarios ao subir ou baixar da maquina.

- Caidas de operarios dende o bordo da escavacion.

- Caidas de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra.

- Desprendementos de terras e/ou rochas por uso de maquinaria.

- Desprendementos de terras e/ou rochas por sobrecarga dos bordos de escavacion.

- Desprendementos de terra e/ou rochas por non empregar o noiro adecuado para garantir a
estabilidade.

- Desprendementos de terras e/ou rochas por variacion da humidade do terreo.

- Desprendemento de terras e/ou rochas por soportes proximos ao bordo da escavacion
(torres eléctricas, arbores con raices ao descuberto ou derrubados etc.)

- Desprendementos de terras e/ou rochas por fallo das entibacions.

- Caida de maquinaria para 0 movemento de terra ao fondo da instalacion.

- Caida de materiais transportados por maquinas ou camions.

- Caida doutros obxectos sobre os operarios.

- Choques ou golpes contra obxectos.

- Cortes e/ou lesidons en mans/pés.
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Corpos estrafios nos ollos.

Sobreesforzos.

Lesidns osteoarticulares por vibracions.

Atrapamentos por ausencia de resgardos nos elementos maobiles da maquina.
Alcance, golpes e atropelos pola maquinaria en movemento ou por camiéns.
Colisidns, volcos por manobras erréneas da maquinaria para o movemento de terras
Contactos directos coa enerxia eléctrica (traballos pré6ximos a torres ou asimilables)
Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.

Normas basicas de seguridade.

As manobras de maquinaria dirixiranse por persoa distinta ao condutor.

Acoutarase de forma visible a zona de actuacion das maquinas.

Os paramentos das escavacions protexeranse e controlarase coidadosamente o seu estado
diariamente e especialmente despois de chover.

A saida & via publica dos vehiculos avisarase por persoa distinta do condutor. Indicaranse as
saidas mediante sinais de tréfico.

O acceso e saida dunha gabia efectuarase mediante unha escaleira sélida, ancorada no
bordo superior da gabia e estara apoiada sobre unha superficie sélida de reparticion de
cargas. A escaleira superara en 1 m., o bordo da gabia.

Quedan prohibidos os abastos (terras, materiais, etc.) a unha distancia inferior a 2 m. (como
norma xeral) do bordo dunha gabia.

Cando a profundidade e o tipo de terreo dunha gabia requirao, adoptaranse as medidas
axeitadas para evitar desprendementos.

Cando a profundidade dunha gabia sexa igual ou superior aos 2 m. protexeranse 0s bordos
de coroacion mediante varandas situadas a unha distancia minima de 2 m. do bordo.

Cando a profundidade dunha gabia sexa inferior aos 2 m. pode instalarse unha sinal de
perigo.

Si os traballos requiren iluminacion portatil, a alimentacién das lampadas efectuarase 24 v.
Os portéatiles estaran provistos de reixa protectora e de carcasa-mango illados eléctrica
mente.

En réxime de chuvias e encharcamento das gabias, é imprescindible a revision das paredes
antes de continuar os traballos.

Revisarase o estado de noiros a intervalos regulares naqueles casos nos que poidan recibir
empurres dindmicos por proximidade de (camifios, estradas, ruas, etc.), transitados por
coches; e en especial si na proximidade se establecen tallos con uso de martelos
neuméticos, compactaciéns por vibracién ou paso de maquinaria para 0 movemento de
terras.

Efectuarase o achique inmediato das augas que afloran (ou caen) no interior das gabias para
evitar que se altere a estabilidade dos noiros.

Protecciéns colectivas.

Sinais de trafico.

Correcta sinalizacion.

Topes final de percorrido.

Esteamento dos noiros en tanto non se realicen os muros de contencidn.
Valla metéalica autbnoma para contencién de peons.

Proteccions individuais.

Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes.
Botas impermeables de goma ou material plastico sintético.

Casco de seguridade.

Luvas de coiro.

Roupa de traballo.

Traxe impermeable de material plastico ou sintético.

Luvas para o manexo de ferramentas e (tiles.

Cinto antivibratorio no uso de maquinaria.

Cinto de seguridade de suxeicién en traballos con risco de caida a distinto nivel, con cordas e
cables salvavidas con puntos de amarre establecidos previamente.

Lentes de proteccion antiparticulas.

Proteccions auditivas e do aparato respiratorio.

Formacién e informacion.
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2.2.3.- Apertura de zanxas, escavacions diversas.

a)

Descricion dos traballos.

Escavacion de zanxas por medios mecanicos e manuais, seguindo o trazado previamente establecido e coas
dimensions e profundidade definidas no proxecto. Prevense o uso de retroescavadora. O material extraido sera
acopiado para o0 seu posterior uso no recheo.

Riscos mais frecuentes.

Caidas de operarios ao subir ou baixar da maquina.

Caidas de operarios dende o bordo da escavacion.

Caidas de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra.

Desprendementos de terras e/ou rochas por uso de maquinaria.

Desprendementos de terras e/ou rochas por sobrecarga dos bordos de escavacion.
Desprendementos de terra e/ou rochas por non empregar o noiro adecuado para garantir a
estabilidade.

Desprendementos de terras e/ou rochas por variacion da humidade do terreo.
Desprendemento de terras e/ou rochas por soportes préoximos ao bordo da escavacion
(torres eléctricas, arbores con raices ao descuberto ou derrubados etc.)
Desprendementos de terras e/ou rochas por fallo das entibaciéns.

Caida de maquinaria para 0 movemento de terra ao fondo da instalacion.

Caida de materiais transportados por maguinas ou camions.

Caida doutros obxectos sobre os operarios.

Choques ou golpes contra obxectos.

Cortes e/ou lesions en mans/pés.

Corpos estrafios nos ollos.

Sobreesforzos.

Lesidns osteoarticulares por vibraciéns.

Atrapamentos por ausencia de resgardos nos elementos moébiles da maquina.
Alcance, golpes e atropelos pola maquinaria en movemento ou por camiéns.
Colisions, volcos por manobras errébneas da maquinaria para o0 movemento de terras
Contactos directos coa enerxia eléctrica (traballos pré6ximos a torres ou asimilables)
Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.

Normas bésicas de seguridade.

Antes de iniciar a apertura levarase a cabo un estudio previo do terreo co obxecto de cofiecer
a suUa estabilidade e a posible existencia de conduccions.

Escavarase soamente a zanxa hecesaria para o traballo da xornada ou da lonxitude maxima
permitida polas Ordenanzas Municipais e deberase reencher a seccién escavada no mesmo
dia. No caso en que non se poida cumprir esta limitacién (de especial dificultade ou por
imposicién dos organismos competentes), tomarase as medidas necesarias provisionais para
restitucién do trafico da zona non completada, por medio de chapas de aceiro que soporten o
trafico e coa sinalizacién necesaria que advirta da existencia de obras.

O acceso e saida dunha zanxa efectuarase mediante unha escaleira sélida, ancorada no
borde superior da zanxa e estara apoiada sobre unha superficie solida de reparto de cargas.
As escaleiras excederan 1 m. o borde da zanxa.

Quedan prohibidos os acopios a unha distancia inferior a 2 m. (como norma xeral)

A existencia de conductores eléctricos proximos a zona de traballo sera sinalada con
antelacion ao inicio dos traballos.

En zanxas préximas a conducciéns de auga, seran aseguradas as medidas preventivas para
impedir a sUa rotura.

As caracteristicas do terreo poden verse alteradas polas condiciéns climatoléxicas, debendo
ser vixiadas en especial despois das choivas, neve, e xeo.

En caso de presencia de auga procederase o seu achique, bombeo ou desvio da corrente
que a produza, xa que pode dar lugar a desprendementos.

En principio, as dimensions e profundidade das zanxas a realizar, non fai necesario aplicar
métodos de sostemento das paredes. Si ben, en aqueles casos en que se necesite alcanzar
unha profundidade superior a 1,30 metros e as condicions do terreo ou do entorno asi o
aconsellen, deberase dispor as entibacions, fortificacions e revestimentos necesarios para a
contencion das terras, a fin de obter a maior seguridade para os traballadores.

Queda prohibido servirse do propio entramado ou entibado para o descenso ou ascenso dos
traballadores.
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Os pasos peatonales sobre a zanxa, seran feitos con pasarelas rixidas de 1 metro de
anchura, bordeados con varandas solidas de 90 centimetros de altura con rodapé de 15 cm,
listén intermedio e pasamans que impidan o paso ou deslizamento por debaixo das mesmas
ou a caida de obxectos sobre persoas.

Sera evitada a acumulacion de materiais ou outros obxectos pesados xunto ao borde deas
zanxas. Os acopios de terras e escombros procedentes da escavacion serdn acumulados a
unha distancia do borde da zanxa igual, como minimo, a profundidade desta, ao obxecto de
evitar derrubamentos.

Se prohibe a acumulacion de materiais, ferramentas e calquera outro obxecto xunto a zanxa;
se fara a mais de 1 ,50 metros. Si as condiciéns da obra non permiten manter dita distancia,
se deberan tomar as precauciéns que impidan o derrubamento das paredes e a caida ao
fondo de ditos materiais u obxectos.

Se coidara que os materiais, escombros e ferramentas, no obstruian as bocas de rego,
hidrates de incendios, boca de alcantarillado, etc. En xeral tddolos servicios presentes na
zona deben ser facilmente accesibles. Poderan utilizarse contedores metalicos
transportables, aparcados xunto a obra e adecuadamente sinalados. Esto é obrigado cando
0 esixe o 6rgano municipal correspondente.

Se cumprira a prohibicién de presencia de persoal na proximidade das maquinas durante o
seu traballo.

Se revisara o estado de cortes ou taudes a intervalos regulares en aqueles casos nos que
podan recibir empuxes por proximidade de camifios transitados por vehiculos.

Se efectuara un achique inmediato das augas que afloran no interior das zanxas para evitar
que se altere a estabilidade dos taudes.

As escaleiras destinadas a este obxecto seran preferentemente metalicas, de resistencia
adecuada e permitiran que na sUa utilizacion os traballadores podan asirse a elas facilmente
coas mans.

A escaleira excederd en 1 metro polo menos, o borde da zanxa.

As escaleiras estardn provistas de mecanismo antideslizante no seu pe e ganchos de
suxeicion na parte superior.

Si os traballos requiren iluminacion, se efectuard mediante torretas illadas con toma a terra
nas que se instalaran proxectores a intemperie alimentados a través de un cadro eléctrico
xeneral da obra. Si requiren iluminacién portatil, esta se realizara mediante lampadas a 24
voltios. As portatiles estaran provistos de reixa protectora, e de carcasa e mango illado
electricamente.

Deberan tomarse as precaucions adecuadas para permitir que os traballadores podan
pofierse a salvo en caso de que no interior das zanxas ou tlneles se produzan incendios,
caidas de materiais ou irrupcion de augas.

Ao realizar traballos en zanxas, manterase a distancia de seguridade entre os traballadores.
En zanxas de profundidade maior de 1,30 metros, sempre que haxa operarios traballando no
seu interior, estard un de retén no exterior que podera actuar como axudante no traballo e
dara a alarma en caso de producirse algunha emerxencia.

En presencia de conducciéns ou servicios subterraneos imprevistos seran paralizadas de
inmediato os traballos, dando aviso urxente a direccion da obra. As tarefas se restableceran
tras ser estudiado o problema pola direccion e seguindo as slas instruccions expresas.
Sempre que sexa previsible o paso de pedns ou vehiculos en horas nocturnas xunto ao
borde do corte, se deberan dispofier vallas mobiles que se iluminaran cada dez metros con
puntos de luz portatiles e estancos.

Protecciéns colectivas

Sinalizacién da zona na que se van a facer os traballos

Se disporan entibaciéns sempre que exista risco de derrube.

Se disporan de portétiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango illante.

En caso de accidente e para evacuacion do persoal, se disporan de cintos con puntos de
amarre para poder atar a eles unha corda ou soga desde a que tirar dende o exterior.
Varandas ou valado de proteccion.

Protecciéns individuais

Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes.
Botas impermeables de goma ou material plastico sintético.

Casco de seguridade.

Luvas de coiro.

Roupa de traballo.
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Traxe impermeable de material plastico ou sintético.

Luvas para o manexo de ferramentas e (tiles.

Cinto antivibratorio no uso de magquinaria.

Cinto de seguridade de suxeicién en traballos con risco de caida a distinto nivel, con cordas e
cables salvavidas con puntos de amarre establecidos previamente.

Lentes de proteccién antiparticulas.

Proteccions auditivas e do aparato respiratorio.

2.2.4.- Rede de augas pluviais, saneamento.

a)

Descricion dos traballos.

Colocacion dos distintos tubos (saneamento, pluviais ...) na gabia.

Riscos mais frecuentes.

Caidas ao mesmo e diferente nivel.
Desprendementos de cargas ou obxectos.
Golpes con obxectos e ferramentas.
Dermatose.

Proxeccioén de particulas.

Sobresforzos.

Electrocucion pola utilizacion de maquinas eléctricas.
Feridas por serras circulares.

Po.

Ruido

Vibracions

Atrapamentos

Normas basicas de seguridade.

Antes da chegada da canalizacidon & obra, acondicionarianse as areas previstas para a sua
recepcion en abasto.

A descarga e colocacion de canalizaciéns farase por medios mecanicos, e tanto estes como
o persoal deberan observar as normas de seguridade.

O abasto e colocacion dos tubos farase prestando especial atencién a que na posiciéon que
se coloquen non tefian posibilidade de moverse e/ou deslizarse, calzaraselles con cufias de
material axeitado.

Tanto para a descarga coma na colocacién do tubo na gabia, non se permitira que os cables
ou eslingas vaian forrados, de forma que se poida observar antes de proceder a suspender
as cargas, e en todo momento, o seu estado fronte & rotura.

Ao colocar o tubo na gabia, non se permanecera no radio de accién da maquina e non se
tocara, con excepcion do persoal encargado de conducilo, ata que estea totalmente apoiado.

En caso de que o maquinista non tefia acceso visual ao fondo da gabia, guiaralle a manobra
un sefalista.

Durante as operacions de baixada do tubo, a area da gabia afectada estara libre de persoal e
ferramentas.

Non se utilizara o tubo como punto de apoio para entrar e sair da gabia, ainda que estea
totalmente inmobilizado; utilizaranse as escaleiras dispostas ao efecto.

Protecciéns colectivas:

Disporanse esteamentos sempre que exista risco de caida.

En caso de accidente e para evacuacion do persoal, disporase de cintos con puntos de
amarre para poder atar a eles unha corda ou soga dende a que tirar dende o exterior.
Correcta sinalizacion da gabia.

Varandas ou valado de proteccion.

Protecciéns individuais:

Casco.
Botas de seguridade.
Luvas.
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Faixa antivibratoria no uso de maquinaria.

Lentes de proteccion antiparticulas.

Mono de traballo e no seu caso traxe de auga e botas.
Proteccions auditivas e do aparato respiratorio.

2.2.5.- Recheo e compactacion

a)

Descricion dos traballos.

Recheo das explanaciéns e formacién das subbases mediante aportacion do material extraido
ou vertido de formigén, ata cota de reposiciéon do pavimento ou colocacion de losetas para
beirarrias. Os medios de uso previsible son: retroescavadora, compactador de rodillos ou
pis6n neumatico.

Riscos mais frecuentes.

Proxeccién de particulas e fragmentos.
Caidas 6 mesmo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Golpes por obxectos ou ferramentas.
Atrapamentos por ou entre obxectos.
Atrapamentos pola maquinaria.
Pisadas sobre obxectos.
Sobreesforzos.

Normas basicas de seguridade.

Durante a operaciéon de recheo, a zanxa permanecerd libre de persoal, ferramentas ou
corpos estrafios.

Cando as paredes da zanxa estan protexidas por calquera sistema de sostemento, non se
retirard ata a total compactaciéon da tongada correspondente, e sempre por debaixo da cota
da rasante de dita tongada.

O persoal que manexe os medios mecanicos debera contar con experiencia no seu uso.
Seran regados periodicamente as cargas e caixas de camion, para evitar a formacion de po
(especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles ou estradas).

Cumprirase a prohibicién de presencia de persoal na proximidade das maquinas durante o
seu traballo.

Todalas manobras de vertido en retroceso seran dirixidas polo encargado.

Si os traballos requiren iluminacién actuarase de forma anéloga a descrita na apertura de
zanxas.

Nas labores nas que o maquinista necesite axuda, esta sera prestada por outro operario.
Este Ultimo irA protexido contra os ambientes de po por medio dunha mascarilla para a
proteccion das vias respiratorias, con posibilidade de dispor inmediatamente de mais en caso
de que ensucie, e con gafas contra particulas en suspension, que ademais sirvan contra
impactos.

Protecciéns individuais.

Casco de seguridade contra choques e impactos, para proteccion da cabeza.
Botas de seguridade con sola e punteira reforzada.

Botas de auga de seguridade con sola e punteira reforzada.

Guantes de traballo.

Mascarillas de proteccién para ambientes de po.

Roupa de proteccion para o mal tempo.

Gafas de proteccién contra proxeccion de particulas.

2.2.6.- Pavimentacions e firmes

a)

Descricion dos traballos.

Asfaltado de superficies (formigén ou regos asfaticos) ou colocacion de baldosas en
beirarrtas. Faceranse os pavimentos seguindo as indicacions do director da obra, o plasmado
no proxecto e nas condicions especificadas no prego de prescricions técnicas.
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b)

Esta unidade de obra comprende entre outras operaciéns o varrido e limpeza da zona e
retirada de restos 6 vertedoiro.

Riscos mais frecuentes.

Proxeccion de particulas e fragmentos.

Caidas ao mesmo nivel.

Atrapamentos por partes mobiles da maquinaria.
Atropelos pola maquinaria.

Ambiente ruidoso.

Cortes.

Ambiente de po.

Normas basicas de seguridade.

Antes do inicio dos inicios dos traballos establecerase un plan de traballo, coas ordes de
execucion das distintas fases, maquinaria a emprefiar, previsions respecto ao trafico de
vehiculos e cantas medidas sexan necesarias para a adecuada execucion dos traballos.

Si se trata de vias publicas en servicio, sera retirada toda a maquinaria ao terminar a xornada
laboral, determinando un lugar para estacionala. Os materiais, maquinaria, Utiles e
ferramentas necesarias para a execucion das obras, seran situadas nun emprazamento, que
minimice a sUa incidencia no trafico peatonal e de vehiculos, aproveitando zonas non
utilizadas regularmente por este. Seran ordenados, valados e sinalados coidadosamente,
reducindo 6 imprescindible o espacio ocupado en planta, non permitindo a sla estancia mais
que o tempo necesario para a sda utilizacién ou posta en obra.

Toda sinalizacion utilizada para delimitar a obra debera manterse ata a total finalizacién da
mesma.

Os vehiculos e maquinas seran manexados unicamente polos operarios asignados. Ditos
vehiculos e maquinas deberan ser revisados periodicamente.

Os movementos de vehiculos e maquinas seran regulados, si fose preciso, por persoal
auxiliar que axudara 6s conductores na execucion das manobras e impedira a proximidade
de persoas axeas a estes traballos.

Disporanse das medidas necesarias para que os vehiculos e maquinas non se pofian en
marcha accidentalmente.

En traballos en proximidade de lifias eléctricas, seran respectadas as distancias de
seguridade contempladas no Regulamento de Lifias Eléctricas Aéreas de Alta e Baixa
Tension.

Protecciéns individuais.

Casco de seguridade homologado.

Botas de seguridade con sola e punteira reforzada.

Botas de auga de seguridade con sola e punteira reforzada.
Guantes de traballo.

Mascarillas antip6.

Roupa de proteccion para o mal tempo.

Gafas de proteccién contra proxeccion de particulas.

3.- INSTALACIONS PROVISIONAIS DE OBRA.
3.1.- INSTALACION ELECTRICA DE OBRA.

a)

Descricion dos traballos.
Previa peticion de abastecemento a Empresa Eléctrica, indicando o punto de entrega do

abastecemento de enerxia reflexado no plano correspondente, procederase a instalacion
eléctrica da obra.

Simultaneamente a peticion de abastecemento solicitarase, naqueles casos necesarios, 0
desvio das lifias aéreas ou subterraneas que afectan & edificacion da obra.

A acometida feita pola empresa suministradora sera subterranea ou aérea, segundo as
especificacions da citada empresa, e terd un armario de proteccion e medida directa feito en
material illante, con proteccién para a intemperie e con entrada e saida de cables pola parte
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b)

c)

de dentro; a porta terd unha fechadura de resbaldén con chave de triangulo con posibilidade de
colocacién de cadeado; a profundidade minima do armario sera de 25 cm.

O armario de proteccion e de medida situarase no limite do solar, ca conformidade da
empresa suministradora.

Seguidamente situarase o cadro xeral de mando e proteccion dotado de seccionador xeral de
corte automatico, interruptor omnipolar e proteccién contra faltas a terra e sobrecargas, e
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos e diferencial de 300 mA. O cadro
estara construido de forma que impida o contacto cos elementos baixo tension.

Deste cadro partiran os circuitos secundarios de alimentacion ds cadros secundarios para
maégquinas, os cales alimentaran & gria, montacargas,maquinillo, vibrador, etc., dotados de
interruptor omnipolar, interruptor xeral magnetotérmico, estando cada unha das saidas
protexidas mediante interruptores magnetotérmicos e diferenciais de 30mA.

Por dltimo, do cadro xeral partird un circuito de alimentacion para os cadros secundarios de
onde se conectaran, nos diferentes tallos as ferramentas portatiles, estes cadros seran de
instalacion mobil, segundo as necesidades de obra, e cumprirdn as condicions para
instalaciéns & intemperie, estando colocados estratexicamente, co fin de diminuir no posible o
namero de lifias e a sua lonxitude.

Todolos conductores empregados na instalacion estaran illados para unha tension de 1.000
voltios.

Riscos mais frecuentes.
- Caidas en altura.

- Caidas 6 mesmo nivel.

- Descargas eléctricas de orixe directo ou indirecto.

Normas bésicas de seguridade.
Calquera parte da instalacion considerarase que esta baixo tensién, mentres non se
comprobe o contrario con aparellos destinados 6 afecto.

Os tramos aéreos entre o cadro xeral de proteccion e os cadros secundarios para maquinas,
seran tensados con pezas especiais sobre apoios; se os conductores non puideran soportar a
tensibn mecanica prevista, empregaranse cables fiables cunha resistencia de rotura necesaria
para soportar a tensiéns mecénicas, fixando a estes os conductores con abrazadeiras.

Os conductores, si van polo chan, non seran pisados nin se colocardn materiais sobre eles; 6
atravesar zoas de paso estaran protexidos adecuadamente.

Na instalacién do alumeado, estaran separados os circuitos de valla, acceso a zoas de
traballo, escaleiras, almacéns, vestiarios, etc.

Os aparellos portatiles que sexan necesarios usar, seran estancos a auga e estaran illados.

As derivacions portatiles non estaran sometidas a atraccions mecanicas que poidan orixinar a
sUa rotura.

As lampadas para o alumeado xeral e 0s seus accesorios, situaranse a unha distancia minima
de 2,50 ms do chan; as que se poidan alcanzar con facilidade estaran protexidas cunha
cuberta resistente.

ExistirA unha sinalizacibn a vez sinxela e clara, prohibindo a entrada a persoas non
autorizadas 0s locais de onde esta instalado o equipo eléctrico, asi cono o manexo de
aparellos eléctricos e persoas non designadas para elo.

Substituiranse inmediatamente as mangueiras que presentan algun deterioro na capa illante
de proteccion.

Igualmente daranse instruccions sobre as medidas a adoptar no caso de lume ou accidente
de orixe eléctrico.
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e)

Protecciéns persoais.

Casco homologado de seguridade, dieléctrico no seu caso.
Guantes illantes.

Comprobador de tension.

Ferramentas manuais con illamento.

Botas illantes e chaqueta en manobras eléctricas.
Tarimas, alfombreillas e pértegas illantes.

Proteccioéns colectivas.
Mantemento periédico de toda instalacién eléctrica, en todo o que se refira 6 estado das
mangueiras, cadros distribuidores, enchufes, tomas de terra, etc.

3.2.- INSTALACIONS DE PRODUCCION DE FORMIGON

a)

b)

Riscos mais frecuentes
Dermatoses, dado 6 contacto da pel co cemento.
Neumoconiosis, dado & aspiracion de po de cemento.
Golpes e caidas por falta de sinalizacion dos accesos, e ho manexo e circulacion de
carretillas.
Atrapamentos por falta de proteccion dos érgano motores da formigoneira.
Contactos eléctricos.
Rotura de tuberia por desgaste e vibraciéns.
Proxeccién violenta do morteiro a saida da tuberia.
Movementos violentos no extremo da tuberia.

Normas basicas de seguridade

En operacions de bombeo:

Nos traballos de bombeo, o comezo usaranse leitada fluidas, a maneira de lubricantes no
interior das tuberias para un mellor desprazamento do material.

Os formigéns a emprefiar seran de granulometria adecuadas e de consistencia plastica.

Si durante o funcionamento da bomba sucede algun taponamento pararase esta para asi
eliminar a presion e poder destaponala.

Revisién e mantemento periédico da bomba e tuberias asi como dos seus ancoraxes.

Os codos que se usen para chegar a cada zona, para bombear o formigén seran de radios
amplos, estando ancorados na entrada e saida das curvas.

O acabar as operaciéns de bombeo, limparase a bomba.

No uso de formigoneiras:
Aparte do formigén ou morteiro procedente da central implantada en obra; para poder cubrir
pequenas necesidades de obra, empregaremos tamén formigoneiras de eixe fixo ou mobil, as
cales deberan reunir as seguintes condiciéns para un uso seguro.

Comprobarase de forma periddica o dispositivo de bloqueo da cuba, asi como o estado dos
cables, pancas e accesorios.

O acabar a operacion de formigado ou 6 acabar os traballos, o operador deixara a cuba
repousando no chan ou en posicién elevada, e completamente inmobilizada (segundo sexa a
formigoneira de eixe horizontal ou vertical).

A formigoneira estara provista de toma de terra e con tédolos 6érganos que poidan dar lugar a
atrapamentos convenientemente protexidos; o motor con carcasa € o cadro eléctrico illado e
cerrado permanentemente.

e En operaciéns de vertido manual dos formigdns:
No vertido con carretillas, a superficie por onde tefien que circular as mesmas estara limpa e
sen obstaculos. Neste tipo de operacions é frecuente a aparicion de danos 6 persoal dado a
sobreesforzos e caidas por transportar cargas excesivas.

Proteccions persoais.
Mono de traballo.
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Casco de seguridade certificado CE.
Botas de goma para a auga.
Guantes de goma.

Roupa de augas, no seu caso.

Proteccidns colectivas.

O motor da formigoneira e os seus 6rganos de transmision estaran perfectamente protexidos
con elementos de seguridade.

As partes eléctricas estaran tamén protexidas.

Os camidns-formigoneira efectuaran pola obra as circulaciéns e as operacidns de vertido do
formig6n con extrema precaucion.

Principios xerais aplicables durante a execucion.

Coidarase especialmente o mantemento da limpeza e orden, acopiando en lugares
determinados as tdboas, encofrados, puntais, ferramentas, etc, necesarios na realizacion
desta fase de obra, de forma que, salvo nos lugares de acopio, o resto esté libre.

As é&reas de traballo tefien que estar limpas de escombros ou outros materiais ou obxectos
que non estan utilizando na execucion do traballo, co fin de non impedir os desprazamentos
ou circulaciéns necesarias.

O almacenamento de posibles restos ou escombros, faceranse nun lugar determinado, de
forma que non entorpezan a libre circulacién do persoal, evacuando periodicamente para
evitar acumulacions grandes.

En funcién da evolucién da obra, segundo o caso, adaptaranse os tempos dos distintos
traballos ou fases da obra.

Terase en conta para a sUa solucion, as posibles incompatibilidades ou interacciéons con
calquera outra actividade ou traballo que se esté realizando en obra ou cerca dela, e que
poidan interferir no proceso constructivo.

3.3.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS NA OBRA.

4.

As causas que poidan propiciar a apariciéon de incendios nun edificio en construccién non son
distintas das que o xeran noutro lugar: existencia dunha fonte de igniciéon (fogueiras,
braseiros, traballos de soldadura, conexiéns eléctricas, cigarros, etc.) xunto a unha sustancia
combustible (elementos de madeira, carburante para maquinaria, pinturas e vernices, etc.)
posto que o comburente — osixeno- esta presente en tddolos casos.

Por todo eso, facerase unha revision e comprobacién periédica da instalacion eléctrica
provisional, asi como o correcto copio de sustancias combustibles cos envases perfectamente
pechados e identificados, situando estes acopios na planta baixa, e almacenando nas plantas
superiores 0s materiais de cerdmica, sanitarios, etc.

Os medios de extincién seran os seguintes extintores portatiles:

1 extintor de po seco antibrasa de 6 kg. (eficacia 8 A) na oficina de obra.

1 extintor de CO2 de 12 kg. (eficacia 21 B) xunto 6 cadro xeral de proteccion eléctrico.
Asi mesmo consideramos que deben terse en conta outros medios de extincion, que poderan
utilizarse no caso necesario, e que existen na obra, como son: auga, area, palas, rastreiros,
etc.

Os camibéns de evacuacion estaran libres de obstaculos; aqui a importancia de manter o
orden e a limpeza en tédolos tallos, e fundamentalmente nas escaleiras do edificio. Existira a
adecuada sinalizacién, indicando os lugares de prohibicion de fumar (copio de liquidos
combustibles) , situacién dos extintores, camifios de evacuacion, etc.

MAQUINARIA

4.1.- Maquinaria en xeral.

a)

Riscos mais frecuentes

Xiros.

Afundimentos.

Choques contra obxectos.
Choques contra persoas.
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Formacion de atmosferas agresivas ou molestas.
Ruido.

Explosién e incendios.

Atropelos.

Caidas a calquera nivel.

Atrapam ientos.

Cortes.

Golpes e proxeccions.

Contactos coa enerxia eléctrica.

Os inherentes ao propio lugar de utilizacién. .Los inherentes ao propio traballo a executar.
Sobreesfuerzos.

Normas basicas de seguridade.

Os motores con transmision a través de eixes e poleas estaran dotados de carcasas
protectoras antiatrapamentos (cortadoras, serras, compresores, etc.).

Os motores eléctricos estaran cubertos de carcasas protectoras que eviten o contacto
eléctrico. Prohibese o seu funcionamento sen carcasa ou con deterioracions nesta.
Prohibese a manipulacién de calquera elemento compofiente dunha maquina accionada
mediante enerxia eléctrica, se esta atopa conectada a rede de subministracion eléctrica.

As engrenaxes de calquera tipo de accionamento, estaran cubertas con carcasas
antiatrapamentos.

As maquinas avariadas ou de funcionamento irregular seran retiradas de inmediato para
reparacion.

As méaquinas avariadas que non se poidan retirar seran sinalizadas con carteis de aviso tipo:
MAQUINA AVARIADA, NON CONECTAR, estando o devandito cartel ben visible para o
persoal que intente manipular coa maquina.

Prohibese a manipulacién, axuste, arranxo e mantemento ao persoal non especializado
especificamente na maquina.

A mesma persoa que instale o letreiro de MAQUINA AVARIADA, sera a encargada de
retiralo, en prevencidn de conexiéns ou postas en servizo féra de control.

Como precaucion adicional para evitar a posta en servizo de maquinas avariadas ou de
funcionamento irregular, bloquearanse os arrincadores ou retiraranselle os fusibles eléctricos.
S6 o persoal autorizado serd o encargado de utilizar unha determinada maquina ou maquina
ferramenta, seguindo as instruciéns do fabricante.

As maguinas que non sexan de sustentacibn manual serdn apoiadas sobre elementos
nivelados e firmes.

A elevacion ou descenso de obxectos a maquina efectuarase lentamente, izdndoos
verticalmente. Prohibense os tirdns inclinados.

Os ganchos de colgue nos aparatos de izar estaran libres de carga durante a fase de
descenso.

Os angulos sen vision da traxectoria da carga supliranse mediante operarios que utilizando
sinais preacordados suplan a vision do citado traballador.

Prohibese o paso ou a estanza do persoal en zonas por debaixo da carga suspendida. .Los
aparatos de izar a empregar nesta obra estaran equipados con limitador do percorrido '-

do carro e dos ganchos, carga punta xiro por interferencia-

Os motores eléctricos de grias e montacargas estaran provistos de limitadores de altura e
peso a desprazar, cortando automaticamente a subministracion ao motor cando se chegue
ao punto no que se debe deter o xiro ou desprazamento da carga.

Os cables de izado e sustentacion a utilizar nos aparatos de elevacion e transporte de carga
nesta obra, estaran calculados expresamente en funcion do solicitado anteriormente.

A substitucion de cables deteriorados efectuarase mediante man de obra especializada en
funcién das instruciéns do fabricante.

Os lazos dos cables estaran sempre protexidos interiormente mediante forrillos gardacabos
metdlicos, para evitar deformacions e cizalladuras.

Os cables empregados directa ou auxiliarmente para o transporte de cargas suspendidas
inspeccionaranse como minimo unha vez 4 semana polo Servizo de Prevencién, que logo de
comunicacién a xefe de obra, ordenara a substitucion daqueles que tefian mais de 110% de
fios rotos.

Os ganchos de suxeicién ou sustentacion seran de aceiro ou de ferro fo~ado, provistos de
ferrollo de seguridade.

Prohibese nesta obra a utilizacién de enganches artesanais construidos a base de redondos
dobrados.
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Todos os aparatos de izado levaran impresa a carga maxima que poden soportar-

Todos os aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoiados segundo as
normas do fabricante.

Prohibese nesta obra o izado ou transporte de persoas en toda maquina que non sexa
especifica para tal fin.

Todas as maquinas con alimentacién a base de enerxia eléctrica, estaran dotadas de toma
de terra.

Os carris para desprazamentos de grdas estaran limitados, a unha distancia de 1 m. do seu
termo, mediante topes de seguridade de final de carreira.

Semanalmente, o Servizo de Prevencion, revisara o bo estado dos contraventos existentes
na obra, dando conta diso ao Coordinador de Seguridade e Salde durante a execucion da
obra.

Os traballos de izado, transporte, e descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrompidos baixo réxime de ventos superiores aos sinalados para iso polo fabricante.
Prohibese nesta obra, o mantemento de cargas, maquinas, ferramentas, etc., suspendidas, a
fin da xornada.

Seguiranse estritamente as instruciéns e recomendacions dos fabricantes no mantemento da
maquinaria por parte do persoal especializado e encargado para tal efecto, quedando
prohibida a manipulacién por parte de persoas non encargadas.

As maquinas a utilizar nesta obra, estaran conforme a normativa vixente en canto a
certificados de calidade, posta en funcionamento, etc.

¢) Protecciéns individuais.

Casco de polietileno.

Botas de seguridade.

Luvas de coiro.

Lentes de seguridade antiproxecciéns.

Formacion e informacion.

Proteccions auditivas.

En situacions con pouca visibilidade, uso de chalecos reflectantes.

4.2.- Maquinaria para o0 movemento de terras en xeral.

a)

Riscos mais frecuentes.

Xiros.

Atropelos.

Atrapamentos.

Os derivados de operacions de mantemento (queimaduras, atrapamentos, etc.).
Vibracions.

Ruido

Po ambiental.

Caidas ao subir e baixar da maquina.

Sobreesforzos.

Normas bésicas de seguridade.

As maguinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra, estaran dotadas de faros
de marcha cara a diante e de retroceso, retrovisores en ambos os dous lados, portico de
seguridade antixiro e antiimpactos e un extintor.

As maquinas para movemento de terras a utlizar nesta obra, seran inspeccionadas
diariamente polo persoal especializado para tal efecto, controlando o bo funcionamento do
motor, sistemas hidraulicos, freos, direccion<A[direccidn|enderezo]>, luces, bucina,
retroceso, transmisions, cadeas e pneumaticos-

Prohibese traballar ou permanecer dentro do radio de accién da maquinaria de movemento
de terras, para evitar os riscos por atropelo.

Prohibese nesta obra o transporte de persoas nas maquinas para 0 movemento de terras,
para evitar os riscos de caidas ou de atropelos.
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Prohibense os labores de mantemento ou reparacion da maquinaria co motor en marcha, en
prevencion de riscos innecesarios.

Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido, ante a coroacion dos cortes de noiros
ou terrapléns, aos que debe aproximarse a maquinaria empregada no movemento de terras,
para evitar os riscos por caida da maquina.

Sinalizaranse os camifios de circulacion interna mediante corda de bandeirolas e sinais de
trafico normalizados.

Prohibese nesta obra a realizacién de replanteos ou de mediciéns nas zonas onde se atope
traballando a maquinaria. Antes de proceder as tarefas enunciadas, sera preciso parar a
magquinaria ou afastala a outros tallos.

Prohibese o abasto de terras amenos de 2 m. do bordo da escavacion. .La maquinaria para
movemento de terras a utilizar nesta obra, sera utilizada unicamente polo persoal encargado
e especializado para tal efecto, e sempre seguindo as instrucions do fabricante, quedando
totalmente prohibida a sia utilizacion por persoal distinto ao anteriormente citado.

Protecciéns colectivas.

Non permanecer persoas no ambito da maquina durante as manobras. .Al descender en
rampla a culler estara situada na parte traseira.

Se se descarga material na proximidade de gabias ou pozos de cimentacidn, aproximarase a
unha distancia dun metro.

Durante o tempo de parada das maquinas sinalizarase o seu @mbito con sinais de perigo,
para evitar os riscos por fallo de freos ou por atropelo durante a posta en marcha.
Sinalizaranse os camifios de circulacién interna mediante corda de bandeirolas e sinais
normalizados de tréfico.

Delimitarase a cuneta dos camifios que transcorran préximos aos cortes da escavacion para
evitar a caida da maquinaria por sobrecarga do bordo dos noiros.

Protecciéns individuais.

Casco de polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina).
Lentes de seguridade.

Luvas de coiro.

Roupa de traballo.

Traxes para tempo chuvioso.

Botas de seguridade.

Protectores auditivos.

Botas de goma ou de P.V.C.

Cinto elastico antivibratorio. Mascaras antipo.

Formacion e informacion.

4.3.- Escavadora - Retroescavadora

a)

Riscos mais frecuentes.

Atropelo.

Xiro da maquina.

Choque contra outros vehlculos.
Queimaduras (traballos de mantemento).
Atrapamentos.

Caidas de persoas dende a maquina.
Golpes.

Ruido.

Vibracions.

Sobreesforzos.

Ambientes pulverulentos.

Normas bésicas de seguridade.

Os camifios de circulacién interna da obra coidaranse para evitar blandones e
embarramentos excesivos que minglen a seguridade da circulacion da maquinaria.
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c)

Non se admitiran nesta obra maquinas que non vingan coa proteccion de cabina antixiro ou
portico de seguridade.

Prohibido que os condutores abandonen a maquina co motor en marcha.

Prohibido que os condutores abandonen a maquina coa culler izada e sen apoiar no chan.

A culler durante os transportes de terras, permanecera 0 mais baixa posible para poder
desprazarse coa maxima estabilidade.

Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas. A
circulacién sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta.

Prohibido transportar persoas no interior da culler.

Prohibido izar persoas para realizar traballos puntuais na culler.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de luces de marcha cara a diante e
retroceso, bucina de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados.

Prohibese arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na area de
operacion da pa.

Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se atopen
no interior de pozos ou gabias préximos ao lugar de escavacion.

Queda prohibida a manipulacién da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal
efecto.

Aos magquinistas destas maquinas comunicaraselles por escrito a seguinte normativa
preventiva, antes do inicio dos traballos.

Normas de actuacién preventiva para os maquinistas:

Para subir e baixar da maquina, utilice os chanzos e asideiro dispostos para tal funcion,
evitara lesions por carda.

Suba e baixe da méquina de forma frontal, asindose con ambas as ddas mans; € mais
seguro.

Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.

Non trate de realizar axustes coa maquina en movemento ou co motor en funcionamento,
pode sufrir lesions.

Non permita que persoas non autorizadas accedan a maquina, poden provocar accidentes
ou lesionarse.

Non traballe coa maquina en situacion de avaria ou semiavaria. Repdarea primeiro e logo
reinicie o traballo.

Para evitar lesions, apoie no chan a culler, pare o motor pofia o freo de man e bloquee a
magquina; a continuacion realice as operaciéns de servizo que necesite.

Non libere os freos da méquina en posiciébn de parada se antes non instalou os tacos de
inmobilizacion nas rodas.

Vixie a presién dos pneumaticos, traballe co inflado & presion recomendada polo fabricante
da magquina.

Proteccioéns colectivas.

Sinalar as zonas de traballo da maquinaria.

Prohibicién de permanencia do persoal na zona de accion da maquinaria.
Avisos sonoros e acusticos en calquera manobra da maquinaria.

O conductor conducira sempre co cinto de seguridade posto.

Manter o orden nas zonas de traballo.

Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas.

Protecciéns individuais.

Lentes antiproxeccions.

Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
Roupa de traballo.

Luvas de coiro.

Luvas de goma ou de P.V.C.

Cinto elastico antivibratorio.

Calzado antideslizante de seguridade.
Botas impermeables (terreo embarrado).
Mascara antipo.

Proteccions auditivas.

Formacion e informacion.
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4.4.- Motoniveladora
a) Riscos mais frecuentes.

- Atropelo dos traballadores.

- Atropelo por envorco da maquina.

- Atrapamentos por partes mobiles da maquinaria.
- Incendio.

- Proxeccion de particulas.

- Caida de persoas.

- Sobreesforzos.

- Ambiente ruidoso.

b) Normas basicas de seguridade.

- Mantemento da iluminacién adecuada e do claxon.

- Sinalar, prohibir o acceso a persoas mediante letreiros e valar o acceso as zonas de traballo
das maquinas.

- lluminar a zona de traballo.

- Regar a zona de traballo sen producir fangos para evitar o po.

- Prohibir a subida &s maquinas 6 persoal alleo a sua conduccion.

- Non traballar en pendentes superiores 6 50%.

- Cofiecer e examinar con todo detalle a zona de traballo.

- Analizar as manobras a realizar na zona de traballo.

- Limitadores de velocidade.

- Cabina de seguridade antivolco.

- Cabina de seguridade cerrada e antiimpacto.

- Resgardos e tapas de seguridade colocados.

- Realizar os traballos de mantemento coa maquina parada.

- Comprobar os elementos de seguridade da maquina antes de efectuar calquera tipo de
manipulacion.

- Non fumar durante a carga de combustible.

- Revision periddica do sistema eléctrico.

- Non gardar materiais inflamables dentro da maquina.

- Non colmar o cullerén por encima do seu borde superior.

- Non executar movementos bruscos.

- Formacién e informacion do conductor.

- Mantemento adecuado do motor e do escape.

- Asento da maquina antivibratorio, ben axustado en altura e como complemento cinto
antivibratorio, si & que o asento non cumpre o anterior.

- Extintor en cabina e de facil acceso.

- Peldafios antideslizante.

- Varandas nas plataformas de risco de caida superior a 2 metros.

f) Proteccidns colectivas.

- Sinalar as zonas de traballo da maquinaria.

- Prohibicion de permanencia do persoal na zona de accidon da maquinaria.

- Avisos sonoros e acusticos en calquera manobra da maquinaria.

- O conductor conducird sempre co cinto de seguridade posto.

- Manter o orden nas zonas de traballo.

- Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas.

g) Proteccions individuais.

- Casco de polietileno (cando se sae da maquina).

- Botas de seguridade, segundo os casos.

- Calzado antideslizante, segundo os casos.

- Roupa de traballo adecuada.

- Asentos anatémicos en maquinaria.

- Cinto elastico antivibratorio.

- Guantes de coiro.

- Mandil de coiro en operacions de mantemento.

- Mascarillas con filtro mecéanico recambiable antip6.
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4.5.- Pacargadora

a)

c)

Riscos mais frecuentes.

Atropelo.

Xiro da maquina.

Choque contra outros vehiculos.
Queimaduras (traballos de mantemento).
Atrapamentos.

Caidas de persoas dende a maquina.
Golpes.

Ruido.

Vibracions.

Sobreesforzos.

Ambientes pulverulentos.

Normas bésicas de seguridade.

Os camifios de circulacion interna da obra coidaranse para evitar blandons e embarramentos
excesivos que mingien a seguridade da circulacion da maquinaria.

Non se admitiran nesta obra maquinas que non vingan coa proteccion de cabina antixiro ou
portico de seguridade.

Prohibese que os condutores abandonen a maquina co motor en marcha.

Se prohibe que os condutores abandonen a méquina coa culler izada e sen apoiar no chan.
A culler durante os transportes de terras, permanecerd o mais baixa posible para poder
desprazarse coa méxima estabilidade.

Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas.

A circulacién sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. .Se prohibe transportar
persoas no interior da culler.

Se prohibe izar persoas para realizar traballos puntuais na culler.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de luces de marcha cara a diante e
retroceso, bucina de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de cinto de seguridade, antucas,
limpaparabrisas, gatos de apoio, desconectador de bater[a, indicadores de sobrecarga,
limitadores de angulo de seguridade e tiras antideslizantes para acceso a cabina.

Prohibido arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na area de
operacion da pa.

Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se atopen
no interior de pozos ou gabias préximos ao lugar de escavacion.

Queda prohibida a manipulacién da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal
efecto.

Aos magquinistas destas maquinas comunicaraselles por escrito a seguinte normativa
preventiva, antes do inicio dos traballos.

Normas de actuacidn preventiva para os maquinistas.

Para subir e baixar da maquina, utilice os chanzos e asidero dispostos para tal funcion,
evitara lesions por carda.

Suba e baixe da méaquina de forma frontal, asindose con ambas as ddas mans; € mais
seguro. Non suba utilizando as cubertas, cadeas e gardalamas, evitara accidentes por caida.
Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.

Non trate de realizar axustes coa maquina en movemento ou co motor en funcionamento,
pode sufrir lesions.

Non permita que persoas non autorizadas accedan & maquina, poden provocar accidentes
ou lesionarse.

Non traballe coa maquina reinicie o traballo.

Non libere os freos da maquina en posicion de parada se antes non instalou os tacos de
inmobilizacion nas rodas.

Vixie a presién dos pneumaticos, traballe co inflado & presion recomendada polo fabricante
da maquina.

d) Proteccions individuais:

Lentes antiproxeccions.
Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
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Roupa de traballo.

Luvas de coiro.

Luvas de goma ou de P.V.C.

Cinto elastico antivibratorio.

Calzado antideslizante de seguridade.
Botas impermeables (terreo embarrado).
Mascara antipo.

Proteccidns auditivas.

Formacidn e informacion.

4.6.- Camién de transporte — basculante

Riscos mais frecuentes.

Atropelo dos traballadores.

Envorco do camién.

Atrapamentos por partes mobiles do vehiculo.
Contacto con lifias eléctricas.

Caida de persoal o subir e baixar.

Normas bésicas de seguridade:

Os camidns dedicados 6 transporte de materiais estaran en perfectas condicidns de
mantemento e conservacion.

A caixa sera baixada inmediatamente despois de efectua-la descarga e antes de emprende-
la marcha.

As entrada e saidas da obra faranse con precaucion, auxiliado polas sinais dun membro da
obra.

Prohibese cargar os camions por encima da carga méaxima sinalada polo fabricante, para
previr os riscos de sobrecarga. O conductor permanecerd fora da cabina durante a carga.
Queda terminantemente prohibido o manexo ou manipulaciébn dos camions por persoal
distinto 6 encargado a tal efecto.

No caso de existir lifias eléctricas aéreas na zona de influencia do camion, estas balizaranse
convenientemente, e a operacién de descarga sera vixiada por un operario que controle
unicamente ese risco.

Si entra en contacto cunha lifia eléctrica, pida auxilio coa bocina e espere a recibir
instruccions. Non intente abandonar a cabina anque o contacto coa enerxia eléctrica parara,
pode sufrir lesiéns. Sobre todo, non permita que ninguén toque o camion, pode estar cargado
electricamente.

As ramplas para acceso do camidn non superaran inclinacion do 20% como norma xeral
(salvo caracteristicas especiais do camién en concreto), en prevencién dos riscos de
envorco.

Subir e baixar do camién polos lugares previsto para elo. Evitara as caidas.

Prohibido facer manobras en espacios angostos. Axuda dun finalista.

Limpar os zapatos do barro ou grava que poidan ter antes de subir a cabina.

Utilizar sempre as prendas de proteccién que estan indicadas na obra.

Protecciéns colectivas.

Cabina protexida fronte a caida de materiais.
Extintor en cabina de facil acceso.

Peldafios antideslizantes.

Asideiros de acceso a cabina.

Protecciéns individuais.

Casco de polietileno cando sexa necesario descender do camion.
Calzado antideslizante.

Casco de seguridade.

Guantes de coiro.

4.7.- Dumper

Este vehiculo adoita utilizarse para a realizacion de transportes de pouco volume (masas,
entullos, terras). E unha maquina versétil e rapida.
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a)

Tomar precauciéns, como que o condutor estea previsto de carné de conducir clase B como
minimo, ainda que non deba transitar pola via publica. E mais seguro.

Riscos mais frecuentes.

Xiro da maquina durante a vertedura.

Xiro da maquina en transito.

Atropelo de persoas.

Choque por falta de visibilidade.

Caida de persoas.

Golpes coa manivela de posta en marcha.
Sobreesforzos.

Po.

b) Normas basicas de seguridade.

Co vehiculo cargado deben baixarse as ramplas de costas a4 marcha, devagar e evitando
freadas bruscas.

Prohibirase circular por ramplas superiores ao 20% en terreos humidos e ao 30% en terreos
Secos.

Establecer unhas vias de circulacion comodas e libres de obstéculos, sinalizando as zonas
perigosas.

Nas ramplas polas que circulen estes vehiculos existird polo menos un espazo libre de 70
cm. sobre as partes mais saintes destes.

Cando se deixe estacionado o vehiculo pararase o motor e accionarase o freo de man. Se
esta en pendente, ademais calzaranse as rodas.

Na vertedura de terras ou outro material xunto a gabias e noiros, debera colocarse un tope
que impida o avance do dumper mais ala dunha distancia prudencial ao bordo do desnivel,
tendo en conta o angulo natural do noiro. Se a descarga € lateral, dito tope prolongarase no
extremo mais préximo ao sentido de circulacion.

Na posta en marcha, a manivela debe collerse colocando o polgar no mesmo lado que os
demais dedos.

Revisarase a carga antes da slia posta en marcha, observando a slia correcta disposicion e
que non provoque desequilibrio na estabilidade do dumper.

Nunca se parara o motor utilizando a panca do descompresor.

A manivela tera a lonxitude axeitada para evitar golpear partes proximas a ela. Deben
retirarse do vehiculo, cando se atope estacionado, os elementos necesarios que impidan o
seu arrangue, en prevencion de que calquera outra persoa non autorizada poida utilizalo.

As cargas seran apropiadas ao tipo de caixa abatible dispofiible, e nunca dificultaran a vision
do condutor.

En prevision de accidentes, prohibese o transporte de pezas (puntais, taboleiros e similares)
que sobresaian lateralmente do forno do dumper.

Prohibese expresamente nesta obra conducir os dumper a velocidades superiores aos 20
Km. por hora.

Os condutores dos dumper nesta obra estardn en posesion do carné de conducir de clase B
para poder ser autorizados para a sta conducion.

O condutor do dumper non permitird o transporte de pasaxeiros sobre este, estard
directamente autorizado por persoal responsable para a sUa utilizacion e debera cumprir as
normas de circulacion establecidas no recinto de obra, e en xeral, aterase ao cédigo de
circulacion.

En caso de calquera anomalia observada no seu manexo, se pora en cofiecemento do seu
inmediato superior, co fin de que se tomen as medidas necesarias para emendar a devandita
anomalia.

A revisidn xeral do vehiculo e o seu mantemento, deben seguir as instrucidns polo fabricante.
E aconsellable a existencia dun manual de mantemento preventivo no que se indiquen as
verificacions, lubricacién, limpeza, etc., a realizar periodicamente no vehiculo.

Proteccions individuais.

Casco de polietileno.

Roupa de traballo.

Cintur6n elastico antivibratorio.
Botas de seguridade.




SEGURIDADE E SAUDE

Botas de seguridade impermeables (zonas embarradas).
Traxes para tempo chuvioso.

Mascara antipo en zonas con levantamento de po.
Formacién e informacion.

4.8.- Rulo compactador ou pisén neumatico

a)

Riscos mais frecuentes.

Atropelo dos traballadores.

Atropelo por envorco da méaquina.

Atrapamentos por partes mobiles da maquinaria.
Incendio.

Proxeccién de particulas.

Caida de persoas.

Sobreesforzos.

Ambiente ruidoso.

Normas basicas de seguridade.

Mantemento da iluminacién adecuada e do claxon.

Sinalar , prohibir o acceso a persoas mediante letreiros e valar o acceso &s zonas de traballo
das maquinas.

lluminar a zona de traballo.

Comprobar a eficacia do sistema inversor de marcha atras e do sistema de freado.

Extremar a precaucion en desprazamentos con desniveis por posibles volcos.

Estremar as precaucions 6 traballar 6 borde de taudes.

Prohibir a subida as maquinas 6 persoal alleo a sta conduccién.

Prohibir a subida de persoas 6 cullerén.

Deixar a maquina parada, sen chaves, co cullerén tocando o solo e calzada.

Non traballar en pendentes superiores 6 50%.

Cofiecer e examinar con todo detalle a zona de traballo.

Analizar as manobras a realizar na zona de traballo.

Nos compactadores con posibilidade de traballo en dias gamas de velocidade, seleccionar
estas coa maquina parada e en terreo horizontal.

Cabina de seguridade antivolco.

Cabina de seguridade cerrada e antimpacto.

Resgardos e tapas de seguridade colocados.

Realizar os traballos de mantemento coa maquina parada.

Comprobar os elementos de seguridade da maquina antes de efectuar calquera tipo de
manipulacion.

Non fumar durante a carga de combustible.

Revision periddica do sistema eléctrico.

Non gardar materiais inflamables dentro da maquina.

Non executar movementos bruscos.

Formacion e informacion do conductor.

Mantemento adecuado do motor e do escape.

Asento da maquina antivibratorio, ben axustado en altura e como complemento cinto
antivibratorio, si & que o0 asento non cumpre o anterior.

Protecciéns colectivas

Sinalar as zonas de traballo da maquinaria.

Prohibicién de permanencia do persoal na zona de accion da maquinaria.
Avisos sonoros e acusticos en calquera manobra da maquinaria.

O conductor conducird sempre co cinto de seguridade posto.

Manter o orden nas zonas de traballo.

Circular con velocidade moderada e sen facer manobras arriscadas ni cabriolas.

Protecciéns individuais.

Casco de polietileno (cando se sae da maquina).
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Botas de seguridade, segundo os casos.

Calzado antideslizante, segundo o0s casos.

Roupa de traballo adecuada.

Asentos anatomicos en maquinaria.

Cinto elastico antivibratorio.

Guantes de coiro.

Mandil de coiro en operaciéns de mantemento.
Mascarillas con filtro mecanico recambiable antipé.

4.9.- Camién formigoneira

Riscos mais frecuentes.

Atropelo dos traballadores.

Colision con outras maquinas.

Volco do camidn.

Caida no interior dunha gabia.

Caida de persoas dende o camién.

Golpes polo manexo das canaletas.

Caida de obxetos sobre o conductor durante as operacions do vertido ou de limpeza.
Golpes polo cubilote do formigén.

Atrapamentos durante o montaxe e desmontaxe das canaletas.
As derivadas do contacto co formigén.

Sobreesforzos.

Normas basicas de seguridade.

As rampas de acceso aos tallos non superaran a pendente do 20%, como norma xeral, en
prevencion de riscos pola realizacién de traballos en zonas préximas.

As operacions de vertido ao largo de cortes no terreo seran efectuados sen que as rodas dos
camibéns sobrepasen a lifia de seguridade (a 2 m. do borde).

Cando o operario tefia que salir da cabina do camién debera utilizar o casco de seguridade.

Protecciéons individuais.

Casco de polietileno (cando se sae da maquina).
Botas de seguridade, segundo os casos.
Calzado antideslizante, segundo os casos.
Roupa de traballo adecuada.

Guantes impermeabilizados.

Mandil impermeable (limpeza de canaletas).

4.10.- Amasadora eléctrica ou de gasolina

a)

Riscos mais frecuentes.

Descargas eléctricas.

Atrapamentos por 6rganos mobiles.

Atropelos nas operacidns de cambio de emprazamento.
Po ambiental.

Ruido ambiental.

b) Normas bésicas de seguridade.

A maquina estara situada sobre superficies chans e consistentes.

Estaran protexidas con carcasas as partes mobiles e de transmision.

Baixo ningun concepto, o persoal introducira o brazo no tambor cando este a maquina en
funcionamento.

¢) Protecciéns colectivas.

Zona de traballo claramente delimitada e identificada perfectamente.
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- Correcta conservacion e mantemento da alimentacion eléctrica.

d) Protecciéns individuais.

- Casco de seguridade homologado.
- Mono de traballo.

- Guantes de goma.

- Botas de goma.

- Mascarilla homologada.

4.11.- Vibrador
a) Riscos mais frecuentes.

- Descarga eléctrica.
- Caidas en alturas.
- Salpicaduras 0s ollos.

b) Normas basicas de seguridade.

- As operaciéns de vibrado faranse sempre dende posicions estables do operador.
- A mangueira de alimentacién dende o cadro eléctrico estara protexida, especialmente si
discorre por zonas de paso.

c) Protecciéns colectivas.

- As mesmas que para estructura de formigén.

d) Protecciéns individuais.

- Casco de seguridade homologado.
- Mono de traballo.

- Guantes de dieléctricos

- Gafas de seguridade antiparticulas.
- Botas de auga.

4.12.- Cortadora de material ceramico
a) Riscos maéis frecuentes.

- Proxeccion de particulas e po.
- Descarga eléctrica.

- Rotura de disco.

- Cores e amputaciéns.

b) Normas basicas de seguridade.

- A maquina terd en todo momento colocada a proteccién do disco e da transmision.

- Antes de empeza-lo traballo comprobarase o estado do disco, procedendo a suspension do
mesmo si estivese en mal estado.

- Non se debe presionar a peza a cortar contra o disco, para evitar que se poida bloquear. Asi
mesmo a peza non presionara ao disco en oblicuo ou polo lateral.

c) Protecciéns colectivas

- A maquina estara colocada en zonas que non sexan de paso ou circulacién e en areas ben
ventiladas, no caso de que esta non sexa do tipo de corte baixo chorro de auga.
- Conservacién e mantemento adecuado da alimentacién eléctrica.

d) Proteccions persoais.

- Casco de seguridade homologado.
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Mono de traballo.

Guantes de coiro

Gafas de seguridade antiparticulas.
Mascarilla con filtro.

4.13.- Serra circular de mesa

Tratase dunha maquina versatil e de grande utilidade en obra, con alto risco de accidente, e que
adoita utilizar calquera que a necesite.

Riscos mais frecuentes.

Cortes e amputacioéns por contacto co disco.

Golpes por proxeccién de obxectos.

Atrapamentos.

Proxeccién de particulas.

Emision de po.

Contacto coa enerxia eléctrica.

Rotura do disco.

Sobreesforzos.

Incendios por caidas de faiscas sobre a labra resultante do corte da madeira.

Normas basicas de seguridade.

As méaquinas de serra circular a utilizar nesta obra estaran dotadas dos seguintes elementos
de proteccion:

Carcasa de cubricion do disco.

Coitelo divisor do corte.

Empuxador da peza a cortar e guia.

Carcasa de proteccién das transmisions por poleas.

Interruptor de estanco.

Toma de terra.

Prohibese expresamente nesta obra deixar en suspensién do gancho da grda as mesas de
serra durante os periodos de inactividade.

O mantemento das serras de mesa desta obra sera realizado por persoal especializado para
tal mester, en prevencién dos riscos por impericia.

A alimentacion eléctrica das serras de mesa a utilizar nesta obra realizarase mediante
mangueiras antihumidade, dotadas de caravillas estancas a través do cadro eléctrico de
distribucion, para evitar os riscos eléctricos.

Prohibese situar a serra circular sobre lugares encharcados, para evitar os riscos de caidas e
os eléctricos.

Limparase de produtos procedentes dos cortes as inmediacidons das mesas de serra circular,
mediante varrido e amoreado para a sUa carga, co fin de evitar riscos de incendios por
caldas de faiscas sobre a labra resultante de cortar a madeira.

Recoméndase paralizar o traballo en caso de chuvia e cubrir a maquina con material
impermeable. Unha vez finalizado o traballo colocala nun lugar abrigado.

O interruptor deberia ser de tipo embutido e situado lonxe das correas de transmision. A
maquina debe estar perfectamente nivelada para o traballo.

Non podera utilizarse nunca un disco de didmetro superior ao que permite o resgardo
instalado e recomendado polo fabricante.

A sUa situacion na obra sera a mais idonea, de maneira que non existan interferencias con
outros traballos, de transito nin de obstaculos.

Non debe ser utilizada por persoal distinto ao profesional que a tefia ao seu cargo, e se é
necesario dotaraselle de chave de contacto.

A utilizacién correcta dos dispositivos protectores debera formar parte da formacién que tefia
0 operario.

Antes de iniciar os traballos debe comprobarse o perfecto afiado do util, a sta fixacién, a
profundidade do corte desexado e que o disco xire cara ao lado en que o operario efectue a
alimentacion.

E conveniente aceitar a serra de cando en vez para evitar que se desvie ao atopar corpos
duros ou fibras retorcidas.

.Para que o disco non vibre durante a marcha colocaranse "guias-follas" (chumaceiras planas
nas que roza a cara da serra).
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Nunca se empurrara a peza cos dedos polgares das mans estendidos.

Comprobarase a ausencia de corpos pétreos ou metdlicos, nés duros, vetas ou outros
defectos na madeira.

O disco sera desbhotado cando o diametro orixinal se reduza 1/5.

O disco utilizado sera que corresponda ao ndmero de revolucions da maquina.

Disporase de carteis de aviso en caso de avaria ou reparacion, do tipo MAQUINA
AVARIADA, NON CONECTAR. Unha forma segura de evitar un arranque repentino é
desconectar a maquina da fonte de enerxia e asegurarse de que ninguén poida conectala.
Nesta obra entregaraselle ao persoal encargado da utilizacion da serra de disco (ben sexa
corte de madeira ou ceramico) a seguinte normativa de actuacién. O xustificante do recibin
entregarase ao Coordinador de Seguridade e Salde durante a execuciéon da obra.

Normas de Seguridade para o manexo da serra de disco.

Antes de pofier a maquina en servizo comprobe que non esta anulada a conexion a terra, en
caso afirmativo, avise o Servizo de Prevencion.
Comprobe que o interruptor eléctrico é estanco, en caso de non serio, avise o0 Servizo de
Prevencion.
Utilice o empuxador para manexar a madeira; considere que de non o facer pode perder os
dedos das suas mans. Desconete da sua destreza. Esta maquina € perigosa.
Non retire a proteccion do disco de corte. Estude a forma de cortar sen necesidade de
observar triscaa. O empuxador levara a peza onde vostede desexe xa a velocidade que
vostede necesita. Se a madeira non pasa, o coitelo divisor estd mal montado. Pida que lleso
axusten.
Se a maquina se detén, retirese dela e avise o Servizo de Prevencion para que sexa
reparada. Non intente realizar nin axustes nin reparacions.
Comprobe o estado do disco, substituindo os que se atopen fisurar ou carezan dalgun dente.
Para evitar danos nos ollos solicite provéaselle duns lentes de seguridade antiproxeccién de
particulas e Useas sempre cando tefia que cortar-
Extraa previamente todos os cravos ou partes metalicas fincadas na madeira que desexe
cortar. Pode fracturarse o disco ou sair despedida a madeira de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.
No corte de pezas cerdamicas:

o Observe que o disco para corte cerdmico non esta fisurar, de ser asi, solicite ao

Servizo de Prevencién que se cambie por outro novo.
o Efectue o corte a ser posible a intemperie (ou nun local moi ventilado), e sempre
protexido cunha mascara de filtro mecanico recambiable.
o Efectue o corte a sotavento. O vento afastara de vostede as particulas perniciosas.
o Molle o material ceramico antes de cortar, evitara grande cantidade de po.

d) Proteccions individuais.

Casco de polietileno.

Lentes de seguridade antiproxeccions.

Mascara antipo con filtro mecénico recambiable.
Roupa de traballo.

Botas de seguridade.

Luvas de coiro, preferiblemente moi axustadas.
Formacion e informacion.

Para cortes en via himida utilizarase:

Luvas de goma ou P.V.C. preferiblemente moi axustados.
Traxe impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridade de goma ou P.V.C.
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5.-

FERRAMENTAS

5.1.- Maquinas ferramenta en xeral.

c)

Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevencién apropiados para a
utilizacion de pequenas ferramentas accionadas por enerxia eléctrica: Trades, rozadoras,
cepilladoras metalicas, serras, etc. dunha forma moi xenérica.

Riscos mais frecuentes.

Cortes.

Queimaduras.

Golpes.

Proxeccién de fragmentos.
Caida de obxectos.

Contacto coa enerxia eléctrica.
Vibracions.

Ruido.

Sobreesforzos.

Incendios.

Normas basicas de seguridade.

As méquinas-ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estardn protexidas electricamente
mediante dobre illamento.

Os motores eléctricos das maquina-ferramentas estaran protexidos pola carcasa e resgardos
propios de cada aparato, para evitar 0s riscos de atrapamentos, ou de contacto coa energia
eléctrica.

As maquinas en situacion de averia ou de semiaveria entregaranse ao Servizo de
Prevencion para a sUa reparacion.

As transmisiéns motoras por correas, estardn sempre protexidas mediante bastidor que
soporte unha malla metalica, disposta de tal forma, que permitindo a observacién da correcta
transmision motora, impida o atrapamento dos operarios ou dos obxectos.

As méquinas-ferramenta con capacidade de corte, terdn o disco protexido mediante unha
carcasa antiproxeccions.

As méaquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre
illamento, terdn as sUas carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas &
rede de terras en combinacion cos disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeral da obra.
En ambientes humidos a alimentacién para as maquinas-ferramenta non protexidas con
dobre illamento, realizarase mediante conexién a transformadores a 24 V.

Prohibido deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan, ou en
marcha ainda que sexa con movemento residual en evitacion de accidentes.

As zonas de traballo atoparanse en perfecto estado de orde e limpeza, para evitar accidentes
por pisadas sobre obxectos punzantes, riscos de incendio por acumulacion de labra, etc., e
libres de obstaculos.

Disporanse carteis de aviso en caso de avaria ou reparacion, do tipo MAQUINA AVARIADA,
NON CONECTAR. Unha forma segura de evitar o risco de arranque repentino é desconectar
a maquina da fonte de energia, e asegurarse de que ninguén mais a pode conectar.
Prohibese expresamente nesta obra deixar en suspensién do gancho da grda todo tipo de
maquina ferramenta durante o tempo de inactividade.

Recoméndase paralizar os traballos en caso de chuvia e cubrir as maquinas ferramentas con
material impermeable. Unha vez finalizado o traballo, colocala nun lugar abrigado.

As masas metéalicas das maquinas estaran unidas a terra, e a instalacion eléctrica dispora de
interruptores diferenciais de alta sensibilidade.

As maquinas debe estar perfectamente nivelada para o traballo.

A sla situacién na obra serd a mais idénea, de maneira que non existan interferencias
doutros traballos, de trénsito nin de obstaculos.

A utilizacién correcta dos dispositivos protectores debera formar parte da formacién que tefia
0 operario.

Protecciéns individuais:

Casco de polietileno.
Roupa de traballo.
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Luvas de seguridade.

Luvas de goma ou de P.V.C.

Botas de goma ou P.V.C.

Botas de seguridade.

Lentes de seguridade antiproxeccions.

Protectores auditivos.

Mascara filtrante.

Mascara antipo con filtro mecanico ou especifico recambiable.

Formacidn e informacion.

Cinto de seguridade (naqueles traballos nos que exista risco de caidas en altura).

. - Ferramentas manuais

Riscos mais frecuentes.

Golpes nas mans e 0s pés.
Cortes nas mans.
Proxeccién de particulas
Caidas ao mesmo nivel.
Caidas a distinto nivel.
Sobreesforzos.

Ruido.

Normas basicas de seguridade.

As ferramentas manuais utilizaranse naquelas tarefas para as que foron concibidas.

Antes do seu uso revisaranse, desbotandose as que non se atopen en bo estado de
conservacion.

Manteranse limpas de aceites, graxas e outras substancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes ou riscos analogos, colocaranse en portaferramentas ou estantes
axeitados.

Durante o seu uso evitarase o seu depd@sito arbitrario polos chans.

Os traballadores recibiran instruciéns concretas sobre o uso correcto das ferramentas que
haxan de utilizar.

Protecciéns individuais.

Cascos.

Botas de seguridade.

Luvas de coiro ou P.V.C.

Roupa de traballo.

Lentes contra proxeccion de particulas.
Cintos de seguridade.

Cinto portaferramentas.

Formacion e informacion.

Proteccions auditivas.

5.3.- Ferramentas punzantes

a)

Causas dos riscos

Cabezas de ciceis e punteiros floreados con rebabas.
Material de calidade deficiente.

Uso prolongado sen axeitado mantemento.

Maltrato da ferramenta.

Descofiecemento ou imprudencia de operario.

Normas basicas de seguridade.

Transportaranse en fundas ou caixas, e depositaranse nelas cando non se utilicen. Non se
transportardn nunca nos petos.

Comprobarase a dureza do material para elixir a ferramenta axeitada.

En ciceis e punteiros comprobar as cabezas antes de comezar a traballar e desbotar aqueles
que presenten rebabas, regafas ou fisuras.
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Non se lanzaran as ferramentas, sendn que se entregaran na man.

Para un bo funcionamento, deberan estar ben afiadas e sen rebabas.

Non cicelar, tradear, marcar, etc. Nunca cara a un mesmo nin cara a outras persoas. Debera
facerse cara a fora e procurando que ninguén estea na <A[direccidn|enderezo]> do cicel.

Non se empregaran nunca os ciceis e punteiros para afrouxar roscas.

A vasteza sera o suficientemente longo como para poder collelo coa man ou ben utilizar un
soporte para suxeitar a ferramenta.

Non mover a broca, o cicel, etc. hacia os lados para asi agrandar un burato, xa que pode
partirse e proxectar estelas.

Por tratarse de ferramentas mornas non convén que collan temperatura co traballo xa que
tornan quebradizas. No afiado deste tipo de ferramentas terase presente este aspecto,
debéndose adoptar precaucions fronte aos desprendementos de particulas e estelas.

Cando se traballe en altura con ferramentas estas transportaranse de modo que non
entorpezan a elevacion, usando cordas ou bolsas para elevalas. Terase coidado para
dispofielas en lugares onde non poidan caer e danar a terceiros.

Protecciéns individuais.

Lentes anti-impactos de seguridade.
Pantallas faciais protectoras.
Protectores de goma para asir a ferramenta e absorber o impacto falido.

5.4.- Ferramentas de percusién

a)

c)

Causas dos riscos

Cabezas de ciceis e punteiros floreados con rebabas.
Inadecuada fixacién ao mastro ou mango da ferramenta.
Material de calidade deficiente.

Uso prolongado sen axeitado mantemento.

Maltrato da ferramenta.

Utilizacién inadecuada por neglixencia ou comodidade.
Descofiecemento ou imprudencia de operario.

Normas bésicas de seguridade.

Transportaranse en fundas ou caixas portaferramentas, e depositaranse nelas cando non se
utilicen.

Non se transportaran nunca nos petos.

Comprobarase a dureza do material para elixir a ferramenta axeitada.

En ciceis e punteiros comprobar as cabezas antes de comezar a traballar e desbotar aqueles
que presenten rebabas, regafas ou fisuras.

Non se lanzaran as ferramentas, sendn que se entregaran na man.

Para un bo funcionamento, deberan estar ben afiadas e sen rebabas.

Non cicelar, tradear, marcar, etc. nunca cara a un mesmo nin cara a outras persoas. Debera
facerse cara a fora e procurando que ninguén estea na direccién do cicel.

Non se empregaran nunca os ciceis e punteiros para afrouxar roscas.

A vasteza sera o suficientemente longo como para poder collelo comodamente coa man ou
ben utilizar un soporte para suxeitar a ferramenta.

Non mover a broca, o cicel, etc. cara aos lados para asi agrandar un burato, xa que pode
partirse e proxectar estelas.

Por tratarse de ferramentas mornas non convén que collan temperatura co traballo xa que
tornan quebradizas e fraxiles. No afiado deste tipo de ferramentas terase presente este
aspecto, debéndose adoptar precauciéns fronte aos desprendimientos de particulas e
estelas.

Cando se traballe en altura con ferramentas estas transportaranse de modo que non
entorpezan a elevacion, usando cordas ou bolsas para elevalas. Terase coidado para
dispofielas en lugares onde non poidan caer e danar a terceiros.

Protecciéns individuais.

Lentes anti-impactos de seguridade.
Pantallas faciais protectoras abatibles.
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b)

6.- MEDIOS AUXILIARES

Os medios auxiliares que mais utilizados (ainda que no presente proxecto pédese dar o caso
gue non se utilicen alguns deles) son os seguintes:

Estadas de servizo e torres de elevacion usados como elemento auxiliar nos traballos de
cubertas, estrutura e cerramentos.

Estadas de borriquetas ou cabaletes, constituidos por un taboleiro horizontal de tres
taboleiros, colocados sobre dous pés de forma Te invertida-

Torres ou casteluchos de formigonado, construidos en aceiro normalizado.

Escaleiras fixas, constituidas polo peldafieado provisional a efectuar nas ramplas de
escaleira do edificio. O material méis idoneo para a formacion dos chanzos é o formigon,
porgue no mesmo bastidor de madeira podemos facer todos os tramos.

Escaleiras de man, que poden ser metdlicas e de madeira, para traballos en alturas
pequenas e de pouco tempo ou para acceder a algun lugar elevado sobre o nivel do chan.
Puntais telescopicos. Guindola de soldador.

Riscos mais frecuentes.

Estadas de servizo:
o Xiros por falta de ancoraxes.
o Caidas ao baleiro.
o Atrapamentos durante a montaxe.

Estadas de borriquetas:
o Xiros por falta de ancoraxes.
o Caidas de persoal por non usar tres taboleiros como taboleiro horizontal.

Torres ou casteluchos de hormigonado:
o Caidas ao vacio.
o Golpes polo alcatruz da graa.
o Sobreesforzos orixinados polo transporte para nova situacion.

Escaleiras fixas:
o Caidas do persoal.

Escaleiras de man:
o Caidas a nivel.
o Rotura dalgun dos chanzos.
o Deslizamento da base por excesiva inclinacién ou estar o chan mollado.

Puntais telescoépicos:
o Caidas en altura do persoal durante a instalacion.
o Caidas en altura dos puntais durante as manobras de transporte elevado.
Deslizamento por mala disposicion do acufiamento. Rotura por fatiga do material.

Guindola de soldador:
o Caidas a distinto nivel.
o Caida da plataforma.
o Cortes por rebarbas e similares.

Normas béasicas de seguridade.

Estadas de servizo:
o Non se depositaran pesos violentamente sobre as estadas.
o Non se acumulara demasiada carga, nin demasiadas persoas nun mesmo punto.
o As andamiada estaran libres de obstaculos e non se realizardn movementos bruscos
con elas.

Estadas de borriquetas:
o En lonxitudes de mais de 3 metros empregaranse 3 cabaletes. Teran varanda e
rodapé cando os traballos se efectuen a unha altura superior a dous metros.
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O
o

Nunca se apoiara a plataforma de traballo noutros elementos que non sexan 0s
propios cabaletes ou borriquetas.

- Casteluchos de formigonado:

(¢]

Apoiaranse sobre 4 pés cunha lonxitude superior en 1 ,00 metro a da altura na que
se decida situar a plataforma de traballo.

Rixirase o conxunto mediante cruces de Santo Andrés Andrés dispostas nos catro
laterais, a base a nivel do chan e a base da plataforma de traballo.

Rodeando a plataforma en tres dos seus lados soldaranse aos pés dereitos barras
metalicas compofiendo unha varanda de 90 cm. de altura, dotada de rodapé e
pasamans.

O ascenso e descenso efectuarase mediante unha escaleira colocada na cara sen
varanda. Prohibese a sta utilizaciéon para transporte de persoas ou cousas.

- Escaleiras de man:

(¢]

O

- Puntais:

O
O
O

¢) Protecci

Colocaranse apartadas de elementos madbiles que poidan derrubalas. Estaran féra
das zonas de paso.

Os longueiros serdn dunha soa peza, cos chanzos ensamblados. O apoio inferior
realizarase sobre superficie plana, levando na base elementos que impidan o
deslizamento.

O apoio superior farase sobre elementos resistentes e planos. Os ascensos e
descensos realizaranse fronte a elas.

Prohibese manexar nas escaleiras pesos superiores aos 25 kg. Nunca se efectuaran
traballos, sobre as escaleiras, que obriguen ao uso das 2 mans simultaneamente.

As escaleiras dobres ou de tesoira, estaran provistas de cadea ou cable que impida
que se abra ao utilizala e a sta inclinacion sera de 750 aproximadamente.

Se acopiaran de forma ordenada por capas horizontais en gaiola.

Transportaranse cos pasadores e mordazas en posicion de inmobilidade.

Os puntais sempre apoiaran de forma perpendicular & cara de taboleiro, acufidndose
tan s6 os puntais que deban traballar inclinados. A reparticion das cargas sobre as
superficies apuntaladas realizarase uniformemente repartido.

6éns colectivas.

- Delimitarase a zona de traballo. evitando o paso de persoas por debaixo de estadas.
- Evitarase que as estadas coincidan con zonas de abasto de materiais.

d) Protecciéns individuais.

- Mono de traballo.

- Casco de seguridade.

- Botas de sola antideslizante.

- Cinto de seguridade (en traballos en altura).

7.- VARIOS

7.1.- Manexo de cargas por medios manuais

a) Riscos

mais frecuentes.

- Sobreesforzos.
- Caidas do material transportado sobre o traballador
- Golpes a terceiros coa carga transportada.

b) Normas basicas de seguridade.

Co fin de evitar lesiéns por sobreesforzos ao manipular manualmente as cargas seguiranse 0s
seguintes pasos:

- Achegarse o mais posible a carga.

- Asentar

os pés firmemente.
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c)

Agacharse dobrando os xeonllos.

Manter as costas dereitas.

Agarrar o obxecto firmemente-

O esforzo de levantar débeno realizar os musculos das pernas.

Durante o transporte, a carga debe permanecer o mais preto posible do corpo.

Levar a carga manténdose dereito e cando sexa posible de forma simétrica.

Soportar a carga co esqueleto, aproximandoa ao corpo.

Se é posible, facer rodar ou deslizar a carga.

Intentar utilizar medios auxiliares como pancas, correas, planos inclinados.

Cando o transporte se realice entre varios, designarase a un deles como director de
manobra.

Unha vez levantada a carga, conservar os brazos pegados ao corpo.

Os pés deben estar separados. un mais adiantado que o outro e apuntando & direcciéon na
que se pretende ir.

As costas debe manterse recta en todo momento.

Utilizar as palmas das mans e as falanxes dos dedos para levar a carga, hunca coa punta
dos dedos xa que supo6n o dobre de esforzo.

A carga sera transportada sen que lle impida a vision dianteira e de forma que estorbe o
menos posible & sta forma de andar natural.

Utilizarase un equipo de proteccion individual axeitado, composto por casco, calzado de
seguridade (con punteira reforzada), e luvas.

En caso de que sexa necesario realizar o transporte de pezas longas por unha soa persoa
actuarase segundo 0s seguintes criterios preventivos:

Levara a carga inclinada por un dos seus extremos, ata a altura do ombro.

Avanzara desprazando as mans ao longo do obxecto, ata chegar ao centro de gravidade da
carga.

Colocarase a carga en equilibrio sobre o ombro..

Durante o transporte, mantera a carga en posicién inclinada, co extremo dianteiro levantado.
E obrigatoria a inspeccion visual do obxecto pesado a levantar para eliminar arestas afiadas-
Prohibido levantar mais de 50 Kg por unha soa persoa, se se supera este peso, solicitar
axuda ainda compaiieiro.

A hora de descargar materiais é obrigatorio tomar as seguintes precaucions:

o Empezar pola carga ou material que aparece mais superficialmente, é dicir o primeiro
e mais accesible.

o Entregar o material. non o tirar.

o Colocar o material ordenado e en caso de amoreado estratificado, que este se
realice en pilas estables, lonxe de corredores ou lugares onde poida recibir golpes ou
se esborrallar.

Proteccions individuais.

Luvas de traballo.
Botas de seguridade con punteira metdlica e plantillas metdlicas.

7.2.- Abastos de terras e aridos

a)

b)

Riscos mais frecuentes.

Inducién de corrementos de terras escavacions proximas.
Corrementos de terras do propio abasto.

Accidentes de trafico por mala situacion do abasto.
Danos ambientais e ou invasion de propiedades
Ambiente pulvigeno

Normas béasicas de seguridade.
Os abastos de terras e aridos deben efectuarse seguindo as seguintes normas:

Si 0 abasto supera os 2 m de altura, sera necesario o valado ou delimitaciéon de toda a zona
de abasto.

Os abastos han de facerse unicamente para aqueles tallos nos que sexan necesarios.

Oos monténs nunca se situaran invadindo camifios ou viais, pero en caso de ser isto
inevitable, seran correctamente sinalizados.

Non se deben acopiar terras ou aridos xunto a escavacion ou desniveis que poidan dar lugar
a deslizamentos e/ou vertidos do propio material acopiado
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Non deben situarse monténs de terras ou aridos xunto a dispositivos de drenaxe que poidan
obstruilos, como consecuencia de arrastres no material acopiado ou que poidan obstruilos
por simple obstruciéon da descarga do dispositivo.

Protecciéns individuais.

Casco de polietileno.

Lentes antiproxeccions.

Mascaras antipo con filtro recambiable.
Botas de seguridade.

Roupa de traballo.

7.3.- Abastos de tubos, ferralla, elementos prefabricados ...

a)

Riscos mais frecuentes.

Inducion de corrementos de terras escavacions préximas.
Caida do propio abasto.

Esmagamento de articulacions.

Accidentes de trafico por mala situacién do abasto.
Danos ambientais e/ou invasién de propiedades.
Sobreesforzos.

Torceduras.

b) Normas bésicas de seguridade.

Nos abastos de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla

observaranse as seguintes normas de seguridade:

O abasto de canalizaciéns realizarase de forma que quede asegurada a sUa estabilidade,
empregando para iso calzos preparados ao efecto.

Otransporte de canalizaciéns realizarase empregando Utiles axeitados que impidan o
deslizamento e caida dos elementos transportados. Estes Utiles revisaranse periodicamente,
co fin de garantir o seu perfecto estado de emprego.

A ferralla acopiarase xunto ao tallo correspondente. evitando que faga contacto con chan
hamido para paliar a sta posible oxidacion e conseguinte diminucion de resistencia.

Protecciéns individuais.

Casco de polietileno.
Lentes de seguridade.
Botas de seguridade.
Roupa de traballo.

7.3.- Alimacenamento de pinturas, [desencofrante, combustibles...

Riscos mais frecuentes.

Inhalacién de vapores toxicos.

Incendios ou explosions.

Dermatose e irritacion dos ollos por contacto ou proxeccién de substancias.
Afeccions ambientais por fugas ou derramo.

b) Normas bésicas de seguridade.

Habera de preverse un almacén cuberto e separado para os produtos combustibles ou
toxicos que haxan de empregarse na obra. A estes almacéns non podera accederse
fumando nin poderan realizarse labores que xeren calor intensa, como soldaduras. Se
existan materiais que desprendan vapores nocivos, deberdn vixiarse periodicamente os
orificios de ventilacién do recinto. Ademais, os traballadores que accedan a estes recintos
haberéan dispofier de filtros respiratorios.

Se os produtos revisten toxicidade ecolbxica intensa, o punto de almacenamento non se
situara en cavorcos ou terreos extremadamente permeables para minimizar os efectos dun
derramo ocasional.
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- Os almacéns estaran equipados con extintores adecuados ao produto inflamable en cuestion
en numero abondo e correctamente mantidos. En calquera caso, habera de terse en conta a

normativa respecto a substancias toxicas e perigosas, no referente & obrigatoriedade de
dispofier de un conselleiro de seguridade nestes temas.

c) Protecciéns individuais.

- Casco de polietileno

- Lentes antiproxeccions
- Méscara

- Botas de seguridade

- Roupa de traballo

8.- SINALIZACION

Nas vias de circulacién de vehiculos afectadas polos traballos realizados, segundo o ditado nos
subapartados seguintes, colocaranse sinais de:

- USO/RISCO/ NORMA DE P
SINALIZACION CARACTERISTICAS PANEL ESTRADAS OBSERVACIONS
En ambos os dous
Triangular sentidos.
Indicacién de obra PP 8.3-1C TP-18 Recolocar ou aumentar a
Lado min. =90 cm. ) ’ .
sUa cantidade se o esixe
o transito.
Vel. méx. 80 Km / h. Circular. 8.3-I1C TR-301 En ambos os dous
@ min. =60 cm. sentidos.
. Circular. En ambos os dous
Vel. max. 60 Km/ h. @ min. =60 cm. 8.3-1C TR-301 sentidos.
. Circular. En ambos os dous
Vel. max. 40 Km / h. @ min. =60 cm. . 8.3-1C TR-301 sentidos.
Vel. max. 20 Km / h. Circular. 8.3-IC TR-301 En ambos os dous
@ min. =60 cm. sentidos.
. Triangular. En ambos os dous
Estreitamento calzada. Lado min. =90 cm. A 8.3-ICTP-17 sentidos.
. Iy 5, En ambos os dous
Stop_/ sen'tldo Octogonal / circular. 8.3-ICTM-3/ sentidos.
obrigatorio. ! - .
@ min. =30 cm. T™-2 Non utilizar de noite salvo
(manual) ) h <
circunstancias especiais.
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Circular.

En ambos os dous

Sentido obrigatorio. @ min. =60 cm. 8.3 - IC TR-400 sentidos.
Panel direccional alto. Rectangular. ' 8.3-ICTB-1 En ambo_s os dous
195 x 95 cm. k sentidos.
Panel direccional Rectangular. En ambos os dous
estreito. 160 x 45 cm. l(((‘ 83-1CTB-2 sentidos.
Prohibido o paso. Circular.
(entrada prohibida) @ min. =60 cm. 8.3-ICTR-101
Valla peonil. .Llr’mtar aceeso. Hﬂmﬂ:ﬂwj Metélicas, etc...
Delimitar zona traballo. 1
Conos de sinalizacion. Ballzament,o rﬁﬂectante. 8.3-1C TB-6
Altura min. =50 cm.
-~
e Sinalizacién de
Luces xiratorias Dispositivo luminoso advertencia para
’ rotativo en vehiculos. vehiculos que traballen en
vias publicas.
. . Dispositivo luminoso de Sinalizacién nocturna ou
Luces intermitentes. advertencia. 83-1CTL-2 mentres se traballa.
g
L
»
Triangular con luces En ambos os dous
Advertencia semaforo. destellantes. 8.3-IC TP-3 sentidos
Lado min. =90 cm. '
» »
. Dispositivo luminoso. ' En ambos os dous
Semaforo. Regulacion tréfico. 83-1CTL1 sentidos.
Ty
. S Balizamento. it Wy
Fita de sinalizacion. Limitar zona. I - 3
Indica distancia ao 4 i) En ambos os dous
Carteis informativos. comezo do perigo ou 1 50 m_ 8.3 -IC TS-800 Utilizarsci)r:\tl'?'gs-is para
prescricion. indicar distancia.
Prohibido adiantar. Circular. =28 8.3 - IC TR-305 En ambos os dous

@ min. =60 cm.

sentidos.
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Indica a obriga de 0 @ En ambos os dous
Paleta manual. deterse ou a ‘ 8.3-1C TM-2

dispofiibilidade do carril. sentidos.

Delimitacién de carris de
forma horizontal.
Lifia sinxela continua
agas en separacion de
sentidos que sera dobre.
Anchura =10 cm.

Marcas viais. 8.3 -IC TB-12

Delimitacién de carris.
8 x10 cm. ,

Separacion maxima de
10 m.

Captafaros. 8.3 -IC TB-10 Sobre TB-12.

Cintas de sinalizacion
En caso de sinalizar obstaculos, etc... delimitarase con fitas de tea ou materiais plasticos con
franxas alternadas oblicuas.

Sinais éptico-acusticas de vehiculos de obra

As maquinas autoportantes utilizadas nos traballos de realizacion de escavaciéns mecanicas a

ceo aberto deberan dispofier de:

- Unha bucina ou bucina de sinalizacién acustica.

- Sinais sonoros ou luminosos, previsiblemente ambas as duas & vez, para indicar a manobra de marcha atras.

- Na parte mais alta da cabina disporan dun sinalizador rotativo luminoso destellante de cor &mbar, amarelo piloto,
para alertar da sUa presenza en circulacioén viaria.

- Dous focos de posicion e cruzamento na parte dianteira e dias pilotos luminosos de cor vermella detras, a non ser
gue unicamente realicen operaciéns no interior do recinto da obra e solo de dia.

- Dispositivos de balizamento de posiciéon e presinalizacién; lamas, conos, tridangulos, fitas, mallas, lampadas
destellantes, etc...

Principio xeral
Como norma xeral procurarase pechar, especialmente ao trafico rodado, a zona obxecto dos
traballos, efectuando des vin vos provisionais pertinentes da forma mais clara posible.

8.1.- Obras en cuneta ou beiravia

Definicidn

Non se afecta aos carris de circulacion de vehiculos. Requirese que a obra sexa percibida polos
condutores de vehiculos e polos pedns. Se existe risco de caida de pedns, debe terse en conta o
previsto na situacion ZONAS PEONIS.

Sinalizacién e balizamento

Zona urbana

- TP -18: Advertencia de obras. Sé no sentido da obra e na beiravia obxecto desta.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- Valla de cerramento para peons.

Zona non urbana

- TP -18: Advertencia de obras. Sé no sentido da obra e en ambas as dlas beiravias.

- TB -1: Panel direccional.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
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Esquema
ZONA URBANA
=] ]
—_—t —r
4%
TP-18
100 m.
VALLAS PEATONALES
TP-18
ZONA NO URBANA
<= ]
—_— e
P
B .
TP-18 N
TB -1 [
N
.
150 m.

Observacions

- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na via publica.
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da via todos os sinais.

- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas.

8.2.- Obras con ocupacion parcial dun carril de circulacién

Definicion

Aféctase a un dos carris de circulacion de vehiculos, deixando libre neste un minimo de tres
metros de anchura para a circulacién dos vehiculos por este. Requirese advertir os condutores e
balizar as obras.

Sinalizacion e balizamento

Zona urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos.

- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. No sentido afectado pola obra.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méaximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- Valla de cerramento para peodns.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.

Zona non urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da via.

- TR -305: Prohibicion de adiantamento. A ambos os dous lados da via no sentido que estea permitido adiantar.
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. No sentido afectado pola obra.

- TP -301: Limitacién de velocidade a 80, 60 e / ou 40 Km / h. En ambos os dous sentidos.




- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra.
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- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- TB -5: Panel.

- TR -500: Indicacién de final de prohibiciéns. En ambos os dous sentidos.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.

Esquema
ZONA URBANA 50 m.
TP -18

10 m. (curva)
20 m. (recta)

TB -6
— k4" -
TP-18 TP -17 ‘L

50 m. 50 m. \/VALLAS PEATONALES

som. <ZONANO URBANA 100 m. 100 m.
D 2/ T
B> <
TP-18  TR-305 TR -500 TR-301  TR-305 TP -18
<= ==

10 m. (curva)
20 m. (recta)

_— Minimo3m.lk. ~iTB-Gi _——

TP-18  TR-305 TR -301 — ,TB-5 TR-305 TP-18
T o~ i
B> > A~ Y <
TP-17 B -1 B TR-500
100m. 50m. 50m. 100m. “50m.

Observacions
- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na via publica.
- Colocar de forma perpendicular ao eixe da via todos os sinais.
- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas.
- Podera balizarse mediante fita de sinalizacién suxeita a valla peonis, s6 se estamos en zona urbana.
- Utilizar sinalizacion luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminacion.

8.3.-.- Obras con ocupacién dun carril e circulacién alternativa noutro.

8.3.1.- Corte Mediante Sefialistas

Definicion

Aféctase totalmente a un dos carris de circulacion de vehiculos, ou parcialmente non deixando
libre neste un minimo de tres metros de anchura para a circulaciéon dos vehiculos por este.

Requirese advertir os condutores, balizar as obras e ordenar a circulacién nun e outro sentido
alternativamente a través do carril libre, mediante sefialistas.

Sinalizacién e balizamento

Zona urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos.

- TR -305: Prohibicion de adiantamento. En ambos os dous sentidos.

- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos.




- TP -301: Limitacién de velocidade a 40 e 20 Km / h. En ambos os dous sentidos.

SEGURIDADE E SAUDE

- TM -2 -3: Sefialista con sinal manual dobre cara (paso - stop). En ambos os dous sentidos.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como maximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- Valla de cerramento para peoéns.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.

Zona non urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da via.
- TR -305: Prohibicion de adiantamento. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da via.
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos.

- TP -301: Limitacién de velocidade a 80 e 40 Km / h. En ambos os dous sentidos.

- TM -2 -3: Sefialista con sinal manual dobre cara (paso - stop). En ambos os dous sentidos.

- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como maximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- TB -5: Panel.

- TR -500: Indicacién de final de prohibiciéns. En ambos os dous sentidos.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.
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Observacions

- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na via publica.

- Colocar de forma perpendicular ao eixe da via todos os sinais.

- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas.

- Poderé balizarse mediante fita de sinalizacion suxeita a valla peonis, s6 se estamos en zona urbana.
- Utilizar sinalizacién luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminacién.

- Solicitar os medios auxiliares ao almacén de Santiago.

- Solicitar tempos de ordenacién da circulacion a Santiago, segundo Instrucion 8.3 - I.C.
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8.3.2.- Corte Mediante Seméaforos

Definicion

Aféctase totalmente a un dos carris de circulacion de vehiculos, ou parcialmente non deixando
libre neste un minimo de tres metros de anchura para a circulaciéon dos vehiculos por este.
Requirese advertir os condutores, balizar as obras e ordenar a circulaciéon nun e outro sentido
alternativamente a través do carril libre, mediante seméforos.

Sinalizacién e balizamento

Zona urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos.

- TR -305: Prohibicion de adiantamento. En ambos os dous sentidos.

- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos.

- TP -3 e TL -2: Advertencia de semaforo regulador do trafico, con luminosos intermitentes.

- TP -301: Limitacion de velocidade a 40 e 20 Km / h. En ambos os dous sentidos.

- TL -1: Semaéforos portéatiles programables. En ambos os dous sentidos.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méaximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- Valla de cerramento para peons.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.

Zona non urbana

- TP -18: Advertencia de obras. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da via.
- TR -305: Prohibicién de adiantamento. En ambos os dous sentidos e a ambos os dous lados da via.
- TP -17: Advertencia de estreitamento de calzada. En ambos os dous sentidos.

- TP -3 e TL -2: Advertencia de seméaforo regulador do trafico, con luminosos intermitentes.

- TP -301: Limitacién de velocidade a 80 e 40 Km / h. En ambos os dous sentidos.

- TL -1: Semaforos portéatiles programables. En ambos os dous sentidos.

- TB -1: Panel direccional. No sentido afectado pola obra.

- TB -6: Conos delimitando a zona, separados como méaximo 10 m. en curva e 20 m. en recta.
- TB -5: Panel.

- TR -500: Indicacién de final de prohibiciéns. En ambos os dous sentidos.

- Dispositivo luminoso rotativo nos vehiculos que estean na obra.

Esquema
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Observaciéns

- Utilizar obrigatoriamente o chaleco reflectante en todos os traballos na via publica.

- Colocar de forma perpendicular ao eixe da via todos os sinais.

- Mover os sinais e balizas para manter as distancias indicadas.

- Poderé balizarse mediante fita de sinalizacion suxeita a valla peonis, s6 se estamos en zona urbana.
- Utilizar sinalizacion luminosa pola noite ou en caso de escasa iluminacion.

- Solicitar os medios auxiliares ao almacén de Santiago.

- Solicitar tempos de ordenacién da circulaciéon a Santiago, segundo Instrucion 8.3 - I.C.

8.4.- Zonas Peonis

Definicidn
Requirese en zonas clasificadas ou habilitadas s6 para o paso de transelntes, beirarrias,
descanso, area de xogos, etc...

Sinalizacién e balizamento

Zona urbana

- Valla de cerramento para peons.

- TL -2: Luz ambar intermitente, para a noite, se existen riscos de pouca ou nula visibilidade da zona afectada pola
obra.

Colocacion

- Valar completamente toda obra que coincida nunha beirarriia, paseo ou calquera area peonil, para impedir o acceso
4 &rea de traballo e evitar accidentes.

- Cando a obra "impida totalmente" o paso de pedns, habilitar, sempre que sexa posible e seguro, un paso mediante
pranchas de aceiro, paneis de madeira, etc... que estara totalmente rodeado de valla peonis que eliminen calquera
risco de caidas, golpes, etc...

- Protexer a obra durante a noite, tomando en consideracion os criterios anteriores, en caso de non a finalizar no
mesmo dia.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA
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XESTION DE RESIDUOS

1. INTRODUCION

O presente estudo de xestiébn de residuos de construciéon e demolicion (EGR) deriva da
aplicacién do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a producion e xestién
dos residuos de construcion e demolicién.

O citado Real Decreto establece como obrigaciéon do produtor de Residuos de Construcion e
Demolicién (RCD’s) da obra, a elaboracién dun estudo de xestién de RCD’s que debera conter
uns requisitos minimos expostos no artigo 4 do mesmo documento.

2. FICHA TECNICA DA OBRA

As obras consisten na adecuacién dunha rua existente ampliandoa, consistente na demolicién de
muros de peche e transplantes de elementos vexetais necesarios, a construccion de de novos
peches, canalizaciéons de saneamento, abastecemento e pluviais e pavimentacion en hormigén de
782 m2 na rla.

En canto aos RCD’s que se xeran en obra, podemos desglosarlos en residuos xerados en
procesos de demolicion e en procesos construtivos.

En canto aos primeiros debemos sinalar que estaran compostos maioritariamente polo pavimento
de lindleo que se retira, bloques de vidro, madeira, mentres que nos segundos o principal residuo
procedera de restos xerados durante a escavacion.

O prazo de execucion da obra ascende a dous meses.

3. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES

A continuacién achégase unha imaxe representativa do organigrama do persoal que se adscribira
a devandita obra.

JEFE DE OBRA

JEFE DE PRODUCCION l \\

I ENCARGADOS DE OBRA I

4. INVENTARIO DE RESIDUOS XERADOS
A este efecto identificanse dias categorias de Residuos de Construcion e Demolicién (RCD):
RCDs de Nivel I.- Residuos xerados como o resultado dos excedentes de escavacion dos

movementos de terras xerados no transcurso das obras. Tratase, polo tanto, das terras e
materiais pétreos non contaminados.
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RCDs de Nivel Il.- Residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da
construcion, da demolicion, da reparacion domiciliaria e da implantacién de servizos. Deberan de
estar marcados na Lista Europea establecida na Orde MAM/304/2002. Son residuos non
perigosos que non experimentan transformacions fisicas, quimicas ou bioloxicas significativas.
Como paso previo a cuantificaciéon dos residuos, identificaremos aqueles procesos ou unidades
de obra que xeren residuos, especificando os residuos xerados en cada un deles. A continuacién
exponse devandita listaxe en orde cronoléxica de execucion.

a) Demoliciéns:

b) Construcién:

Unha vez identificados os residuos xerados, procédese a cauntificar o volume e o peso dos
mesmos, sen ter en consideracion no computo xeral os materiais que non superen 1m3 de
achegue e non sexan considerados perigosos.

Para estimar as cantidades de residuos que se poden xerar na obra observouse o volume de
residuos que xeran outras obras cunha envergadura similar & que estamos estudando. As
cantidades estimadas de residuos, se adiccionaran as que aparecen recollidas no propio
proxecto .

Tendo isto en conta, pasase a cuantificar a cantidade de residuos que se espera obter durante a
execucioén da obra:

A continuacion marcanse as casillas cos residuos a xerar na obra:

Tn p V
Evaluacion tedrica do peso por tipoloxia de RCD If;;i'i‘ia;gg Densidade tipo :g;‘fﬂg? en de
Terras e pedras distintas das especificadas no
17 0504 codigo 17 05 03 3.30 1,5 4,75
Lodos de drenaxe distintos dos especificados no
170506 cédigo 17 05 05
Balasto de vias férrea distinto do especificado no
170508 cédigo 17 05 07
Outros
TOTAL estimacién 3.30 4,75
Tn p \%
Evaluacion tedrica do peso por tipoloxia de RCD Joneladas de ¢/ipo- | pensigade tipo I olumen de
Mezclas bituminosas distintas as do cédigo
17 03 02 17 03 01 1,04 1,30 0,80
17 02 01 Madeira 0,80 0,60 1,33
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro e aceiro
17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos dos especificados no cédigo 17 04
200101 Papel
17 02 03 Plastico 2,75 0,12 32,91
17 02 02 Vidro 1,50 1,00 1,50
Materiais de construcion a partir de xeso distintos
1708 02 do cédigo 17 08 01
Qutros
TOTAL estimacion 6,09 36,54
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0104 08

Residuos de grava e rocas

0,51

0,34

01 04 09

Residuos de area e arcilla




17 01 01 Formigon 0,52 1,90 0,27
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tellas e materiais cerdmicos
Mezclas de formigén, ladrillos, tellas e
17 0107 mateiraisceramicos distintas das especificadas no

cadigo 17 01 06
RCDs mezcla distintos aos dos cédigos 17 09 01,

17 09 04

02 e 03
QOutros
TOTAL estimacion 1,03 0,61
Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipais
Qutros

Mezcla de formigén, ladrillos, tellas e mateirais

17 01 06 P ) - .
ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madeira, vidro ou plastico con sustancias

17 02 04 - .
periogosas ou contaminadas por elas.

17 03 01 Mezclas bituminosas que contefian alquitran

17 03 03 Alquitran de hulla e productos alquitranados

17 04 09 Res_lduos metalicos contaminados con sustancias
perigosas

17 04 10 Cables que contén hidrocarburos, alquitran de

hulla e outras SP’s.

17 06 01 Materiais de aillamento que contén amianto

17 06 03 Outros _ mater_iais de aillamento que conten
sustancias perigosas

17 06 05 Materiais de construcién que contén amianto
Materiais de construcion a partir de xeso

17 08 01 . ,
contaminados con SP’s

17 09 01 Re5|dups de construcion e demolicién que contén
mercurio

17 09 02 Res@uos de construciéon e demolicién que contén
PCB’s

17 09 03 Outr9s reSJduos de construcion e demolicion que
contén SP’s

17 06 04 gASaterlals de aillllamentos distintos dos 17 06 01 e

17 05 03 Terras e pedras que contefien SP’s

17 05 05 Lod_os de drenaxe que contefien sustancias
perigosas

17 0507 Balastro de vias férreas que contefien sustancias
perigosas

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, ...)

1302 05 Ac)eltes usados (minerales no clorados de motor,

16 01 07 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas e salinas

16 06 03 Pilas botén

1501 10 Env. vacios metal o plast. contaminado

080111 Sobrantes de pintura ou barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes non haloxenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con auga

17 09 04 g3CDs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 e
Qutros

TOTAL estimaciéon
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5. XESTION INTERNA
5.1.- Xestion, reutilizaciéon e valorizaciéon

A continuacién achégase unha taboa na que se exponde o destino final dos residuos xerados:

CEE‘SO Descripcion Tratamiento Operacion
Terras e pedras distintas das especificadas no L.

17 05 04 codigo 17 05 03 Empresa Constructora Gestion

17 02 01 Madera Gestor Autorizado RCD’s Valorizacion

17 02 03 Plastico Gestor Autorizado RSU’s Reciclaje

17 01 01 Hormigon Gestor Autorizado RCD's Valorizacion

Como se deduce do cadro anterior, as terras extraidas utilizaranse na propia obra como recheo.
Este recheo executarase a condicion de que as mesmas considérense tolerables de acordo coas
condicidns especificadas no proxecto, e segundo o criterio do Director da obra.

O material que non se poidan reutilizar como recheo, seran recollidas e xestionadas por un xestor
autorizado de residuos de construciéon, do mesmo xeito que os restos de madeira, formigén e
zahorra.

Por outra banda, tanto os plasticos procedentes das embalaxes como de restos de canalizaciéns,
e a mestura de R.S.U. seran tratados por un xestor de residuos urbanos, procedendo a sua
reciclaxe ou xestion.

5.2.- Criterios de segregacion

En base ao artigo 5 do RD 105/2008, os residuos de construcion e demolicion deberan separarse
en fraccidns, cando, de forma individualizada para cada unha de devanditas fraccions, a
cantidade prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Formigon: 80 t

Ladrillos, tezas, ceramicos: 40 t
Metal: 2 t

Madeira: 1t

Vidro: 1t

Plastico: 0,5 t

Papel e cartén: 0,5 t

No ook, WNBE

Para cada un dos tipos de residuos obtidos nos distintos procesos de execucion habilitaranse
zonas especificas e separadas para o seu almacenamento en puntos/zonas que faciliten a sta
provision e posterior retirada.

Residuos de construcion e demolicién (RCDs)

Para a provisién dos residuos de construcion e demolicion habilitaranse colectores ou zonas
cercadas sinalizadas mediante carteis que indiquen o tipo de residuo a amorear en cada zona ata
a sla retirada a vertedoiro.

Non se mesturaran con outros residuos, en especial con residuos perigosos.

Estes RCDs depositaranse nun vertedoiro autorizado e o seu transporte e almacenamento
realizao un xestor autorizado.

A xustificacion da entrega dos residuos a vertedoiro farase mediante o albaran do transportista.

Residuos urbanos

Os residuos urbanos depositaranse en colectores adecuados e identificados e procederase & sua
retirada de forma periddica.
Os residuos procedentes das subcontratas deberan ser retirados polos subcontratistas.
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Residuos perigosos

Os residuos perigosos depositaranse en zonas habilitadas non abandonandoos nin tirandoos na
obra.
Habilitarase unha zona para a provision de residuos perigosos de facil acceso e de pouco valor
ambiental evitando zonas préximas a rios e zonas con vexetacion abundante. A area estara
debidamente acondicionada para a preservacion do chan e auga, dispora de:

1 Soleira de formigén

2 Murete perimetral (para a contencién de verteduras)

O prazo méximo de almacenamento € de 6 meses.

Cada residuo perigoso amoreado atoparase separado do resto de residuos perigosos e
debidamente identificado con etiquetas. Nas etiquetas, que estaran fixadas sobre o envase e
permaneceran visibles, poderase ler:

1 Cadigo de identificacion do residuo que contén.

2 Nome, direccidn e teléfono do titular.

2 Natureza dos riscos que presenta o residuo (mediante un pictograma).

5.2.- Operacions de xestién de residuos realizadas na propia obra

As medidas a realizar, para reducir os residuos na obra son as que se reflicten a continuacion:

1 Para os residuos urbanos utilizaranse colectores pechados para protexer os residuos da
choiva.

2 Non se separara a embalaxe ata que se vaia a empregar o produto.

3 Intentarase utilizar materiais sen embalaxe ou que vingan envolvidos en embalaxes recicladas
ou reciclables.

4 Non se realizaran verteduras incontroladas de residuos inertes féra da zona delimitada para
iSO.

5 Os restos de formigon reutilizaranse como zahorra artificial en firmes, cando fose posible.
6 Controlarase o consumo de materias primas e auxiliares nas distintas etapas de execucién da
obra, por exemplo: evitar derrames, utilizar envases retornables, etc.

7 As subministracions de materiais serdn os estritamente necesarios asi se evitara a xeracion de
residuos por caducidade de materias primas ou por uso incorrecto e reduciranse 0s custos
econdmicos.

8 Consumiranse as materias perigosas nos envases 0 mais grandes posible, para evitar a
xeracibn de envases contaminados (sempre que sexa adecuado ao consumo).
9 Almacenaranse as materias primas e auxiliares de maneira que se minimice a posibilidade de
rotura e derrame procurando manter os colectores e bidéns correctamente pechados. O
almacenamento farase seguindo as instrucions do fabricante evitando a proximidade de produtos
incompatibles.

10 Establecerase un programa de mantemento preventivo que inclia a inspeccion periddica da
maquinaria segundo as recomendaciéns establecidas polo fabricante. Evitaranse asi avarias
innecesarias que contribGian a xerar novos residuos

6. XESTION EXTERNA

6.1.- Acreditacions e certificados de destino do xestor

Tanto os transportistas, como os xestores dos residuos de construcion e demolicién deberan
estar acreditados adecuadamente ante o organo ambiental competente da Conselleria de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia.

Por outra banda, é obrigacion do contratista proporcionar a Direccidon Facultativa da obra e &
Propiedade dos certificados dos colectores empregados asi como dos puntos de vertedura final,
ambos os emitidos por entidades autorizadas e homologadas pola Comunidade Autonoma.
Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos de construcion e demolicion efectle




unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no documento
de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion ulterior ao que se
XESTION DE RESIDUOS

estinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacion coa cesion
dos residuos de construcién e demolicion por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo
establecido no artigo 33 da Lei 10/1998, de 21 de abril.

7. ACCIONS DE FORMACION, COMUNICACION E SENSIBILIZACION

Para manter actualizada a formacion do persoal e fomentar a sensibilizacion ambiental dos
traballadores, estableceranse as seguintes medidas:
Formacion dos empregados: Os empregados recibirdn ao comezo da obra, a instrucion na que
se recolle a identificacién dos residuos xerados e 0 seu correcto almacenamento e xestion, e un
manual de boas practicas no sector da construcion.
Carteis informativos: Nas oficinas e instalaciéns da obra colocaranse paneis informativos nos que
se indican as boas practicas ambientais asi como o procedemento para realizar unha correcta
xestion dos residuos xerados. Ademais instalaranse, nas inmediacions da obra, carteis paneis
informativos que pofian de manifesto a xestion ambiental que se esta aplicando na obra.
Da mesma xeito solicitarase a todos os provedores e/ou subcontratas por escrito, 0 compromiso
de cumprimento coa lexislacién vixente en materia Ambiental. Asi mesmo elaborarase un
“Manual de boas practicas ambientais en obra” que se entregara a todos os provedores e/ou
subcontratas que participen na mesma.
Antes do inicio da obra sera aconsellable, a realizaciéon dunha charla-coloquio cos traballadores
recalcando os seguintes aspectos:

1 A importancia da orde e limpeza na obra.

2 Utilizacién dos colectores

3 Separacion de residuos.

4 Eliminacion de verteduras fora da zona de obra.

5 Intentar non ocupar o espazo publico con materiais, residuos, etc, a non ser que sexa

realmente necesario.

6 Prohibicién de execucion de queimas ou fogueiras, se estas non aparecen reflectidas no

proxecto.

7 Provisién dos materiais en zonas indicadas

8 Emprego dos aseos

9 Non realizar o mantemento da maquinaria en obra.

10 En caso de vertedura accidental avisar ao encargado.

11 Utilizar maquinaria e equipos en bo estado.

12 Non manter acendidos os vehiculos e resto da maquinaria cando non sexa necesario.

13 Evitar o desperdicio de auga.

14 Utilizar os accesos &s obras autorizados ou xa habilitados.

8. VALORACION DO CUSTO PREVISTO DA XESTION

O custo previsto da xestion de residuos ascende a cantidade de 800,00 €

CARNOTA,12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




ANEXO.- PROGRAMA DE TRABALLO - OBRA COMPLETA - ACTA REPLANTEO




PROGRAMA DE TRABALLO

REFORMADO DO PROXECTO
Saneamento e Beirarruas
en Peralbar e A Rateira

1° MES 2° MES

CAPITULOS o- (11 [, |0 |1 |20

10 | 20 10 |20 |30

DEMOLICIONS 3.760,00 3.000,00

CANALIZACIONS 25.000,00 14.905,00

PAVIMENTACIONS 9.840,00 | 23.665,00

VARIOS ( SEG.SAUDE

JCONTROL CALIDADE

IXESTION 3.270,00 3.265,00

RESIDUOS/OBRAS

IMPREVISTAS)

IMPORTE MENSUAL 41.870,00 44.835,00
EXECUCION MATERIAL 86.705,00€
PRESUPOSTO CONTRATA 124.846,53€
PRAZO DE EXECUCION 2MESES

CARNOTA, 12/09/2017
JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO

SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




OBRA COMPLETA

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO PROXECTO Reformado do Proxecto:
“Saneamento e Beirarruas en Peralbar e A Rateira”, INFORMO QUE DITO PROXECTO E
OBRA COMPLETA E SUSCEPTIBLE DE TER UN USO INDEPENDENTE O SEU REMATE.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




ACTA DE REPLANTEO

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO PROXECTO QUE SE INDICA, VISITOU O
LUGAR DAS OBRAS COMPROBANDO QUE E FACTIBLE INICIALAS TAL COMO FIGURAN

NO PROXECTO.

PROXECTO : Reformado do Proxecto: Saneamento e Beirarruas en
Peralbar e A Rateira

SITUACION : Peralbar — A Rateira (CONCELLO DE CARNOTA)

PRESUPOSTO DE CONTRATA : 124.846,53 €

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




INFORME AUTORIZACION SECTORIAL

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO, ARQUITECTO DOS SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE CARNOTA E AUTOR DO REFORMADO DO PROXECTO “Saneamento e
Beirarruas en Peralbar e A Rateira”, ENTENDE QUE AS ACTUACIONS ATOPANSE EN
PARTE DENTRO DA AREA DE PROTECCION DUN ELEMENTO SINALADO NO PLANO DE
ORDENACION COMO ASENTAMENTO ROMANO, E DOUTROS ELEMENTOS CATLOGADOS
QUE FIGURAN NOS PLANOS DESTE PROXECTO TECNICO, POLO QUE PARA A
EXECUCION DAS OBRAS E NECESARIO O INFORME PREVIO DO ORGANISMO
AUTONOMICO COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL, E ANTES DO
INICIO DAS OBRAS SERA PRESENTADO ANTE A DIRECCION XERAL DO PATRIMONIO
CULTURAL, PARA A SUA AUTORIZACION, UN PROXECTO DE CONTROL E SEGUIMENTO
ARQUEOLOXICO.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




2.- PLANOS




1

Reformado -SANEAMENTO E BEIRARRUAS

PROXECTO:

PERALBAR E RATEIRA
CONCELLO DE CARNOTA

SITUACION:

PROMOTOR:

SITUACION/E /S

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO

PLANO / ESCALA:
ARQUITECTO:




OHONNYVO SI13T SOTdVO ASOr ‘01031INDYY

000¢:1 3/ 021dYd90104 IXVLd0d3d YVIvOS3 / ONVd
VLONYVYD 3Ad OTT3ONOD *HdO1ONOYd
VdI3L1vd 3 dvaivd3d INOIOVNLIS
VdIFLVY V 3 4Va1vd3ad NI SYNHEVYYIF9 3 OLNINVINYS Opeuliojoy :0103X0dd

TRAMO 2 RATEIRA

TRAMO 1 PERALBAR




OBRAS A REALIZAR

B E TRAMOS 1,2

.1.352 M2 DEMOLICION DE FIRME :

. 992,00 M2 PAVIMENTO FORMIGON E= 12 cm RULETEADO.

. 475,00 ML. CANALIZACION SANEAMENTO.
10,00 UD. POZOS DE REXISTRO SANEAMENTO.

. 475,00 ML. CANALIZACION PLUVIAIS.
8,00 UD. SUMIDOIRO DE PLUVIAIS

475,00 ML CANALIZACION ABASTECEMENTO DE AUGA 75 mm.

TRAMO 1

= TRAMO 1
200,00 ML. PAVIMENTO LOUSA GRANITO 60X15X4 cm.

B TRAMO 2
. 360,00 M?ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 ESTABILIZADA

240,00 ML. BORDO DE FORMIGON PREFABRICADO 15X30 cm.

TRAMO 2

03

Reformado-SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR E A RATEIRA

PROXECTO:
SITUACION:

PERALBAR E RATEIRA
CONCELLO DE CARNOTA

OBRAS A REALIZAR EN TRAMO 1Y 2/ E 1:2000

PROMOTOR:

PLANO / ESCALA:
ARQUITECTO:

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO
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' PERALBAR

de granito

formigon

&

mmm Pavimento lous

@=m Pavimento de

TRAMO 1 PERALBAR

-

N e L LT T,




OHONNYVD SI31 SOTdVO IASOor

000€:} 3/ UVZITVIY V SVHdO - TVH3IX VINVY1d
V1ONYVO 3d OT13ONOD

vdl31lvy

V31V V 3 "4vaTvd3ad N3 SYNHEVYHIF9 3 OLNINVINVYS-Opew.ojsy

Go

‘01031IN0YVY

‘V1IVOS3/ ONV'ld

"*HOLOWO¥d
‘NOIOVNLIS
:0103X0¥d

TRAMO 2 RATEIRA

== Pavimento zahorra _a"FtificiaI ZA25'e'§tabiIizada

-3
a
e

:
=
<

MENTO ROMAND DE © VIS0
20021 REF o

s




OHONNYVI SIF17 SOTdVO FSor ‘0L031IN0yv

S:3 /1 ONVYL 4va1vddd ONHOLNT SO104 ‘VIvOS3/ONVY'1d
V1ONYVO 3d OT13ONOD *HOLONOYd
dvaivd3d ‘NOIOVNLIS

V431V V 3 dVE1vd3d N3 SYNHEVYHIF9 3 OLNINVINVYS-OpewIojoy :0103X0dd




1.50

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVV WV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVE

PLANTA

PERALBAR - RATEIRA.
CONCELLO DE CARNOTA

SECCION TIPO BEIRARRUAS / E 1:15

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO

Canalizacién de alumeado Zahorra artificial ZA25 Pavimento da estrada

existente e farolas. estabilizada.

Bordillo de formigén sobre
soleira de formigén

BEIRARRUA 2% .

0.15—

B a4 3

0.65

<ESTRADA 27

0.70

SANEAMENTO

SECCION

Reformado SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBER E A RATEIRA

PROXECTO:

SITUACION:

PROMOTOR:

PLANO / ESCALA:
ARQUITECTO:




VARIABLE

b < ~_— LOUSA GRANITO 60x15x4 cm

“ e

PRRS S ) °. <\
b 1l

2 = T T \H*\H*W*\H*W*H
\\
\\

\ FORMIGON 12 CM.
\ XUNTAS CADA 2.50 MTS.
\INCLUSO MALLAZO

SECCION TUBOS CIRCULARES PVC EN ZANXA

FORMIGON

MORTEIRO DE CEMENTO

~0.10 minimo
-0.10 minimo

VARIABLE

VARIABLE
\“FORM\GON OU AREA COMPACTADA

@

FORMIGON OU AREA COMPACTADA

FORMIGON OU AREA COMPACTADA

Reformado SANEAMENTO E PAVIMENTACION

H>100 ou B<0.80, XUNTAS DE FORMIGON PREVIAMENTE
SELLADAS CON MORTEIRO DE CEMENTO

H<100 ou B>0.80, O TUBO SERA PROTEXIDO CON FORMIGON

EE?P%(S)(':‘:%';/”NALTUB 720 | 230 | 240 | 950 | P60 | 270 |80 | 290 |2 100 |7 120
5 A 57 68 79 90 101 | 112 | 123 | 134 | 148 |[170
%g B 27 38 49 60 71 82 93 | 104 | 118 | 140
z C 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15
®© wm3ML 0.119/0.160| 0.206| 0.2550.304|0.364|0.425|0.489| 0.577/0.726
(D Recheo de terra compactada 6 95%

PROXECTO:

SITUACION:

PERALBAR - RATEIRA.
CONCELLO DE CARNOTA

SECCION PAVIMENTO - SECCION ZANXA /E S:E

PROMOTOR:

PLANO / ESCALA:
ARQUITECTO:

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO
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3.- NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO




NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO

1.- TEXTOS XERAIS

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Publico Decreto 3410/1975, do 25 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento Xeral de Contratacion do Estado. (BOE do 27 e 29 de decembro), na
parte non derrogada pola Lei 13/1995, do 18 de maio de Contratos das Administracions
Publicas, e as afliccions correspondentes.

Decreto 3854/1970, do 31 de decembro, polo que se aproba o Prego de Clausulas
Administrativas Xerais para a contratacion de obras do Estado. (BOE do 16 de febreiro de
1971).

Lei de Expropiacién Forzosa do 16 de decembro de 1954. (BOE do 17).

Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Expropiacién
Forzosa. (BOE do 20 de xufio).

Real Decreto lexislativo 1/1992, do 26 de xufio, polo que se aproba o Texto Refundido da lei
sobre Réxime do Solo e Ordenacién Urbana.

Lei de ordenacién dos transportes terrestres (LOTT) e o seu regulamento.

Real Decreto sobre supresién de pasos a nivel.

Lei 25/1988, do 29 de xullo, de Estradas (BOE do 30) a Lei 13/1996, do 30 de decembro, de
Medidas Fiscais, Administrativas e da Orden Social (BOE do 31) e a Lei 66/1997, do 30 de
decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e do Orden Social (BOE do 31) modifican
alguns dos artigos de la Lei 25/1988.

Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, (BOE do 23) polo que se aproba o Regulamento
Xeral de Estradas, modificado polo Real Decreto 1911/1997, do 19 de decembro (BOE 10 de
xaneiro de 1998).

Orden do 16 de decembro de 1997 do Ministerio de Fomento pola que se aproban os
Accesos as estradas do Estado, as vias de servicio e a construccion de instalacions de
servicios (BOE do 24 de xaneiro de 1988).

Lei 8/1972 do 10 de maio, sobre construccién, conservacion e explotacion das autopistas en
réxime de concesion (BOE do 11) a Lei 13/1996, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais
Administrativas e do orden Social (BOE do 31) e a Lei 66/1997, do 30 de decembro, de
Medidas Fiscais, Administrativas e do Orden Social (BOE do 31) modifican algun dos artigos
de la Lei 8/1972.

Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, polo que se aproba o Prego de Clausulas xerais para a
construccion, conservacion e explotacion das autopistas en réxime de concesion. (BOE do
16 de febreiro). O Real Decreto 114/1988, do 30 de xaneiro, modifica a clausula 84.

Lei 13/1985, de xufio (BOE do 29), do Patrimonio Historico Espafiol, desenvolta parcialmente
polo Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro (BOE do 28).

Lei de prevencion de riscos laborais.

Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposiciéns minimas de
seguridade e saude nas obras de construccion (BOE do 25 de outubro).

Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 xufio (BOE do 30), de Avaliacién de Impacto
Ambiental.

Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro (BOE do 5 de outubro polo que se aproba o
Regulamento para a execucion do Real Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xufio,
Avaliacion de Impacto Ambiental.

Real Decreto 1317/1989, do 27 de outubro (BOE do 3 de novembro), polo que se establecen
as Unidades legais de medida.

Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vias pecuarias (BOE do 24)

Real Decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da lei
sobre Tréfico, Circulacion de Vehiculos a Motor e Seguridade Vial. Reformado pola Lei
5/1997, do 24 de marzo (BOE do 25).

Lei 59/1997, do 19 de decembro, pola que se engade un paragrafo terceiro 6 articulo 67.1 do
texto articulado da lei sobre Tréfico, Circulacion de Vehiculos a Motor e Seguridade Vial,
aprobado por Real Decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo.

Real Decreto 13/1992, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Circulacion, para a aplicacion e desenrolo do texto articulado da lei sobre Trafico, Circulacion
de vehiculos a Motor e Seguridade Vial (BOE do 31).




¢ Real Decreto 490/1997, do 14 de abril, polo que se modifica o Cédigo da Circulacion e se
determinan os peso e dimensions maximos dos vehiculos (BOE do 17).

e Real Decreto 772/1997, do 30 de maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Conductores (BOE do 6 de xufio).

e Real Decreto 116/1998, do 30 de xaneiro, polo que se adaptan a Lei 5/1997, do 24 de marzo,
de reforma do texto articulado da lei sobre Tréfico, Circulacién de Vehiculos a Motor e
Seguridade Vial, o Regulamento xeral de Circulacién e o regulamento de Procedemento
sancionador en materia de trafico, Circulacién de Vehiculos a Motor e Seguridade Vial (BOE
do 18 de febreiro).

o Real Decreto 2282/1998, do 23 de outubro, (BOE do 6 de novembro) polo que se modifican
os artigos 20 e 23 do Regulamento Xeral de Circulacién, aprobado polo Real Decreto
13/1992, do 17 de xaneiro.

2.- TRAZADO

2.1.- NORMAS XERAIS

e Instruccién 3.1-IC  sobre caracteristicas xeométricas e trazado, aprobada por Orden
Ministerial do 22 de abril de 1964 (BOE do 23 de xufio), vixente na parte non modificada pola
Orden Ministerial do 12 de marzo de 1976 (BOE do 9 de abril).

e Norma complementaria da 3.1-IC sobre trazado de autopistas, aprobada por Orden
Ministerial do 1-2 de marzo de 1976 (BOE do 9 de abril).

2.2.- SECCION TRANSVERSAL
e A Norma 3.1.-IC sobre Trazado versién provisional da Instruccién de Estradas de decembro
de 1996, engloba toda esta normativa e sera substituida cando entre en vigor.

3.- DRENAXE

3.1.- OBRAS DE DRENAXE

e Instruccién 4.1.-IC sobre obras pequenas de fabrica, aprobada por Orden Ministerial do 8 de
xullo de 1964 (BOE do 11 de xaneiro de 1965). Ainda que estd en desuso non foi
formalmente derrogada.

e Coleccion de pequenas obras de paso 4.2.-1C, aprobada por Orden Ministerial do 3 de xufio
de 1986 (BOE do 20).

3.2.- CALCULO DO DRENAXE

e Instruccién 5.2.-IC sobre drenaxe superficial, aprobada por Orden Ministerial do 14 de maio
de 1990 (BOE do 23).

e Instruccion 5.1.-IC sobre drenaxe, aprobada por Orden Ministerial do 21 de xufio de 1965
(BOE do 17 de setembro), vixente na parte non modificada pola “Instruccién 5.2.-IC sobre
drenaxe superficial”’, aprobada por Orden Ministerial do 14 de maio de 1990 (BOE do 23).

4. OBRAS DE PASO: PONTES E ESTRUCTURAS

4.1.- ACCIONS E COMBINACIONS

e Instruccién sobre as accidns a considerar no proxecto de pontes de estrada (IAP) aprobada
por Orden (Ministerio de Fomento) do 12 de febreiro de 1998 (BOE do 4 de marzo).

¢ Norma de construccion sismorresistente: Parte Xeral e Edificacion (NCSE-94), aprobada por
Real Decreto 2543/1994, do 29 de decembro (BOE do 8 de febreiro de 1995).

4.2.- ELEMENTOS DE FORMIGON

e Instruccién para o formigdn estructural EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998, do 11 de
decembro.

e Real Decreto 996/1999, do 11 de xufio polo que se modifica o anterior Real Decreto.

4.3.- ELEMENTOS METALICOS

e Estructuras de aceiro en edificacién EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/1995, do 10 de
novembro (BOE do 18 de xaneiro de 1996).

5.- FIRMES E PAVIMENTOS




5.1.- DESENO

e Instruccién 6.1 e 2-IC sobre secciéns de firmes, aprobada por Orden Ministerial do 23 de
maio de 1989 (BOE do 30 de xufio).

e Instruccién 6.3-1C sobre reforzo de firmes, aprobada por Orden Ministerial do 26 de marzo de
1980 (BOE do 31 de maio), salvo a parte modificada por Orden Circular 323/97 T do 24 de
febreiro de 1997.

6.- SINALIZACION, BALIZAMENTO E DEFENSA

e Orden Circular 8.1-IC sobre sinalizacion (vertical), do 25 de xullo de 1962. Existe un borrador
de Instruccién 8.1-1C/990, de xufio de 1990, coio contido pode e debe ser tido en conta na
redaccion de proxectos.

e Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial do 16 de xullo de 1987
(BOE do 4 de agosto e 29 de setembro).

e Instruccién 8.3-IC sobre sinalizaciéon de obras, aprobada por Orden Ministerial do 31 de
agosto de 1987 (Boe do 18 de setembro) sobre sinalizacién, balizamento, defensa, limpeza e
terminacion de obras fixas fora de poboado. Esta Orden foi modificada parcialmente polo
Real Decreto 208/1989, do 3 de febreiro (BOE do 1 de marzo), polo que se engade o artigo
21 bis e modificase a redaccion do artigo 171.b) A do Cédigo da Circulacion.

e 0O.M. do 14 de marzo de 1960 sobre sinalizacién de obras en canto non se opofia & O.M. do
31 de agosto de 1987 sobre sinalizacion, balizamento, defensa, limpeza e terminaciéon de
obras fixas fora de poboado.

7.- PLANTACIONS E PANTALLAS AMORTIGUADORAS DE ROIDO

Instrucciéon 7.1-IC sobre plantacions na zona de servidume das estradas, aprobada por
Orden Ministerial do 21 de marzo de 1965 (BOE do 8 de abril).

8.- ESTACIONS, ZONAS E AREAS DE SERVICIO

Orden Ministerial do 16 de decembro de 1997 pola que se regulan os accesos as estradas do
Estado, as vias de servicio e a construccion de instalacions de servicios (BOE 24.1.98-
correccién de erros no BOE 20.1.98)

9.- PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS

9.1.- PRESCRICIONS TECNICAS XERAIS
O Prego de Prescricidns Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes da Direccién Xeral de
Estradas (PG-3175) foi aprobado por Orden Ministerial do 6 de febreiro de 1976, coa aprobacion
do Consello de Ministros na sua reunion do mesmo dis (BOE do 7 de xullo). Conferiuse efecto
legal por Orden Ministerial do 2 de xullo de 1976 (BOE do 7) publicado polo Servicio de
Publicacions do Departamento.
O tempo transcorrido e 0s conseguintes avances tecnoléxicos propiciaron a revision dun certo
namero de artigos do Prego, que culminaran na aprobacion dunha nova edicién do mesmo, coia
redaccion foi autorizada pola Orden Ministerial do 21 de xaneiro do 1988 (BOE do 3 de febreiro).
A partir de 1986 foron pofiéndose en practica estas prescricions a medida que se liban
actualizando en proxectos concretos, mediante a obrigatoriedade da sUa inclusidon no Prego de
Prescriciéns Técnicas Particulares.
A situacion, actualmente, é a seguinte:
e Incluidos como anexos a Instruccién sobre seccions de firmes en autovias, aprobada por

Orden Ministerial do 31 xullo 1986 (BOE do 5 setembro), revisaronse os artigos seguintes:

e 500 “Zahorra natural” (Antes sub-bases granulares).

e 501 “Zahorra artificial”

e 516 “Formigdon compactado” (novo).

e 517 “Formigdn magro”.
A derrogacion da anterior Instruccion pola Orden Ministerial do 23 de maio 1989 (BOE do 30 de
xufio), pola que se aproba a Instruccion 6.1 e 2-IC sobre firmes, débese entender como aplicable
a Instruccion en si, pero non 0s artigos do Prego contido nos seus anexos, que poidan seguir
sendo incluidos nos Pregos de prescricions técnicas particulares de proxectos concretos.




e Por Orden Ministerial do 21 de xaneiro de 1983 (BOE do 3 de febreiro), posteriormente
modificada por Orden Ministerial do 21 do 8 de maio de 1989 (BOE do 18), revisaronse os
artigos seguintes, relativos a ligantes hidrocarburos:

210 “Alcatrans”.

211 “Betumes asfalticos”.

212 “Betumes fluidificados”.

213 “Emulsions asfalticas”.

214 “Betumes fluxados”.

e Por Orden Ministerial do 21 de xaneiro de 1988 (BOE do 3 de febreiro), posteriormente
afectada pola Orden Ministerial do 28 de setembro de 1989 (BOE do 9 de outubro),
revisaronse 0s seguintes artigos, relativos a elementos metélicos para formigén armado ou
pretensado:

240 “Barras lisas para formigon armado”.

241 “Barras corrugadas para formigén armado”.

242 “Mallas electrosoldadas”.

243 “Alambres para formigén pretensado”.

244 “Torzais para formigén pretensado”.

245 “Corddns para formigén pretensado”.

246 “Cables para formigén pretensado”.

247 “ Barras para formigén pretensado”.

248 “Accesorios para formigén pretensado”.

e Por Orden Ministerial do 28 de setembro de 1989 (BOE do 9 de outubro), revisouse 0 artigo:
e 104 “Desenrolo e control das obras”.

e A Orden Circular 294/87T, do 23 de decembro de 1987, sobre regos con ligantes
hidrocarbonados revisou 0s seguintes artigos:

e 530 “Regas de imprimacién”.
e 531 “Regas de adherencia”.
e 532 “Regas de curado”. (Antes “Tratamentos superficiais”).
E suprimido os seguintes artigos:
¢ 533 “Macadam por penetracién con ligantes bituminosos viscosos”.
e 534 “ Macadam bituminoso por penetracién con ligantes fluidos”.
e A Orden Circular 299/89T, do 23 de febreiro de 1989, revisou o artigo:
o 542 “Mesturas bituminosas en quente”.
e A Orden Circular 311/90CVE, do 20 de marzo, revisou o0 artigo:
e 550 “Pavimentos de formigén vibrado”.

e A Orden Circular 322/97, do 24 de febreiro do 1997, revisou 0s seguintes artigos novos:

o 215 “Betumes asfalticos modificados con polimeros”.

e 216 “Emulsiéns bituminosas modificadas con polimeros”.

e 543 “Mesturas bituminosas descontinuas en quente para capas de rodadura de pequeno
espesor’.

e A Orden Circular 325/97T, do 30 de decembro de 1997, revisou 0s seguintes artigos:

Artigo 700 Marcas viais.

Artigo 701 Sinais e carteis verticais de circulacion retrocreflectantes.

Artigo 702 Captadoras retrorreflectantes de emprego en sinalizacién horizontal.

Artigo 703 Elementos de balizamento retrorreflectantes

Artigo 704 Barreiras de seguridade.

Que acomparfian como anexos a presente Orden Circular, en substitucién dos Artigos 278, 289,

700 e 701 do vixente Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes

(PG3/75).

Esté realizandose unha revisién completa do Prego (PG3/98) que englobara todos estes artigos e

0s substituira.

9.2.- CEMENTOS
e Instruccién para a recepcién de cementos (RC-97), aprobada por Real Decreto 776/1997 do
30 de maio (BOE n°141 do 13 de xufio de 1997).

9.3- CAL
¢ Instruccién para a recepcion de cal en obras de estabilizaciéon de solos (RCA-92), aprobada
por Orden Ministerial do 18 de decembro de 1992.




10.- NORMATIVA URBANISTICA

Lei do Solo (texto Refundido de 09/04/76), Reglamentos e disposicidons concordantes.

Lei 11/1989 da Xunta de Galicia de Adaptacion da Lei de Solo de Galicia.

Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento das catro provincias galegas.

Lei 9/2002 de Ordenacion Urbanistica e Proteccion do Medio Rural en Galicia, coas
modificacions derivadas da Lei 15/2004 de 29 de decembro.

¢ Ordenanzas de Planeamento Municipal.

CARNOTA, 12/09/2017
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1.- DEFINICION E ALCANCE DO PREGO

1.01.- OBXECTO DO PREGO

O presente Prego de Prescricions Técnicas, ten por obxecto definir as obras, fixar as
condiciéns técnicas e econdmicas dos materiais e a sUa execucion, asi como as condicions
xerais que han de rexer na execucion das obras deste proxecto.

O presente Prego de Prescricions Técnicas, rexera en unién coas disposiciéns que con
caracter xeral e particular se indican no capitulo Il deste.

1.02.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN AS OBRAS
O presente Proxecto consta dos seguintes Documentos:

1.- Memoria

2.- Programa de traballo, obra completa, acta replanteo
3.- Estudio seguridade e saude

4.- Planos

5.- Normativa obrigado cumprimento

6.- Prego de prescricions

7.- Cadro de prezos unitarios

8.- Cadro de prezos descompostos

9.- Medicidns e presuposto

1.03.- COMPATIBILIDADE E RELACION ENTRE os DEVANDITOS DOCUMENTOS

En caso de contradiciéns e incompatibilidade entre os documentos do presente Proxecto,
débese ter en conta o seguinte:

Os planos tefien prelacion sobre os demais documentos do proxecto no que a dimensiéns se
refire, en caso de incompatibilidade entre estes.

O prego de prescricions técnicas ten prelacion sobre os demais, no que se refire aos materiais
a empregar, execucion, medicion e valoracion das obras.

Os cadros de prezos ten prelacion sobre calquera outro documento no que se refire a prezos da
unidade de obra.

En calquera caso, os documentos do Proxecto tefien preferencia respecto aos Pregos de
Condiciéns Xerais que se mencionan no capitulo 2 deste Prego.

O mencionado no Prego de Prescricions Técnicas Particulares, e omitido nos Planos, ou
viceversa, habera de ser considerado coma se estivese exposto en ambos os dous documentos,
sempre que a unidade de obra estea perfectamente definida nun ou outro documento, e que
aquela tefia Prezo de Presuposto.

As omisions en Planos e Pregos de Prescricions Técnicas, ou as descriciéns erroneas nos
detalles das obras que sexan manifestamente indispensables para levar a cabo o espirito ou
intencién exposto nos Planos e Pregos de Prescricions Técnicas, ou que, por uso e costume,
deben ser realizados, non s6 non exime ao Contratista da obriga de executar estes detalles de
obra omitidos ou erroneamente descritos, sendn que pola contra, deberan ser executados coma
se fosen completa e correctamente especificados nos Planos e Pregos de Prescriciéns Técnicas.

1.04.- DESCRIPCION DAS OBRAS
As obras de referencia quedan suficientemente descritas nos correspondentes apartados
da Memoria, a cal nos referimos.

1.05.- REPRESENTANTES DA PROPIEDADE E O CONTRATISTA

Director das obras

O Concello designara o Director das obras que, por si mesmo, ou por aqueles que actien
na sla representacion, sera responsable da inspeccion e vixilancia da execucién do contrato, e
asumira a representacion da Propiedade fronte ao Contratista.

Inspeccién das obras
O contratista proporcionara ao Director ou aos seus subalternos ou delegados, toda clase
de facilidades para os replanteos, recofiecementos, mediciéns e probas de materiais de todos os

traballos co obxecto de comprobar o cumprimento de condiciéns establecidas neste Prego de
Prescriciéns Técnicas, permitindo e facilitando o acceso a todas as partes das obras.




Representantes do contratista

Unha vez adxudicadas definitivamente as obras, o Contratista designara unha persoa que
asuma a direccion das obras que se executen e que actle como representante seu ante a
Propiedade a todos os efectos que se requiran, durante a execucién das obras.

O devandito representante debera residir nun punto préximo aos traballos e non podera
ausentarse sen pofielo en cofiecemento do Director de obra.

A Propiedade, esixira que o Contratista designe para estar & fronte das obras, un Técnico
competente con autoridade abonda para executar as ordes do Director, relativa ao cumprimento
do contrato. En todo caso previo ao nomeamento do seu representante, o Contratista debera
sometelo a aprobacion da Propiedade.

1.06.- ALTERACION E/OU LIMITACIONS DO PROGRAMA DE TRABALLOS

Cando o programa de traballos, dedlGzase a necesidade de modificar calquera condicién
contractual, dito programa debera ser redactado contraditoriamente polo Contratista e o Director,
acompafandose a correspondente proposta de modificacion para tramitacion regulamentaria.

2.- DISPOSICIONS TECNICAS A TER EN CONTA

2.01.- NORMAS, REGULAMENTOS, DISPOSICIONS E INSTRUCIONS DE CARACTER
XERAL E PARTICULAR
Na presente execucidn das obras, as que se refire 0 presente Prego, seran de aplicacion
as condicionantes técnicas referentes aos materiais e unidades de obra, asi como & sta
medicion e abono, contidas nos documentos que se relacionan a continuacion:
- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a contratacién das obras de Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 do 31 de Decembro (B.O.E. n° 40 do 16-2-71).

- Lei de Contratos do Sector Publico 30/2007, do 30 de outubro.

- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da Direccion
Xeral de Estradas e Camifios Vecifais "P.G. 3/75", aprobado por O.M. do 6/2/76.

- Normas UNEN de obrigado cumprimento no M.O.P.U.

- Disposiciéns vixentes sobre proteccion a Industria Nacional, Seguridade e Hixiene no
Traballo, Traballo e Seguridade Social.

- Instrucion de estradas.

- Instrucion de formigon estrutural (EHE).

- R.D. 996/1999, do 11 de Xufo, polo que se modifican o Real Decreto 1177/1992, do 2 de
Outubro, polo que se reestrutura a Comision permanente do Formigén e o Real Decreto
2661/1998, do 11 de Decembro, polo que se aproba a instrucion de Formigén Estrutural
(EHE).

- Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para a recepciéon de cementos. (RC-03).

- Instrucion para a fabricacién e subministracion de formigén preparado, (EH PRE-72), Orde
da Presidencia do Goberno do 5 de Maio de 1972.

- Norma de estradas 8.3-IC. Sinalizacion de obras.

- Ordenanzas Municipais do Concello no cal se realicen as obras

- Real Decreto 2543/1994, do 29 de decembro polo que se aproba a Norma de Construcion
Sismorresistente: Parte Xeral e Edificacion (NCSE-94).

- Regulamento de lifias eléctricas de alta tension (Decreto 3151/1968 do 28 de Novembro de
1968).

- Orde do 23 de Xufio de 1998 por a que se actualizan diversos ITC MIE-RAT do
regulamento sobre condicidns técnicas e parametros de Seguridade en Centrais Eléctricas,
subestacions e Centros de Transformacion.

- Normas para a instalacion de subestacions e centros de transformacion (Marzo de 1.971).

- Regulamento electrotécnico de baixa tensién e instrucions técnicas complementarias
(Decreto 2413/1973 do 20 de Setembro, e RD 2295/1985).

- N.T.E. de instalacions eléctricas postas a terra (B.O.E. 26.3.73).

Prego de Prescricions Técnicas Xerais para canalizacions de saneamento de poboacions,
aprobado en O.M. do 15 de Setembro de 1.986.

- Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para canalizacions de Abastecemento de Auga (O.
do M.O.P.U. de 28/7/74).




- Regulamento de Explosivos (R.D. 230/1998 do 16 de Febreiro de 1.998).

- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a recepcion de bloques de formigén nas obras
de construcion (RB 90). Orde do 4 de Xullo de 1.990.

- Instrucion E.M. 62 do Instituto Eduardo Torroja para estruturas metalicas.

- Disposiciéns en materia de retencions xerais.

Normas tecnoléxicas de depuracién e verteduras de augas residuais (O.M. vivenda 9.1.74)
N.T.E.l.S.A./73 Instalaciéns de salubridade e rede de sumidoiros (B.O.E. 17.3.73).

- Cddigo alimentario

- Restantes normas e instruciéons que se aproban polo M.O.P.U. e que afecten as obras
incluidas en proxecto.

Cando exista algunha diferenza, contradicion ou incompatibilidade entre algin concepto,
sinalado expresamente no Prego de Prescricions Técnicas e 0 mesmo concepto sinalado
nalgunha ou algunhas das disposicions xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o
disposto naquel, salvo autorizacién expresa por escrito do Director da obra.

No caso de que se presenten discrepancias entre algunhas condicions impostas nas
Normas sinaladas, salvo manifestacion expresa en contrario por parte do Proxectista,
sobreentenderase que é valida a mais restritiva.

As condicions esixidas no Presente Prego deben de entenderse como condiciéns minimas.

3.- MATERIAIS E os SEUS CARACTERISTICAS EXECUCION, CONTROL,
MEDICION E ABONO DE UNIDADES DE OBRA

3.01.- MATERIAIS E AS SUAS CARACTERISTICAS

PROCEDENCIA

Non se establece unha concreta procedencia dos materiais a empregar nas obras do
presente proxecto, sendo de aplicacion ao respecto a Clausula 34 do Prego de Clausulas
Administrativas Xerais para a Contratacion de Obras do Estado aprobado por Decreto
3854/1970, do 31 de Decembro.

Isto non libera o Contratista da obriga de que os materiais cumpran as condiciéns esixidas,
comprobandose isto mediante os ensaios correspondentes.

MATERIAL DE RECHEO

Os materiais a empregar en recheos de gabias, obteranse dos materiais das escavacions
realizadas na propia obra ou de empréstitos adecuados, utilizando, en todo caso, as mellores
terras disponiibles. En ningln caso se admitiran contidos de materia organica superiores ao 4%.
O material a empregar de recheo serd seleccionado, estard exento de pedras e grava de tamafio
superior a 2 cm.

AUGA
Cumprira as condiciéns esixidas na "Instrucion para o Proxecto e Execucion de Obras de

Formigon en masa ou armado".(EHE).

- O emprego das augas selenitosas limitarase, logo de autorizacion de Enxefieiro encargado
de obra, a elaboracion de morteiros de xeso.
As condicions mais importantes a cumprir polas augas, seran:

- Acidez (pH) superior a cinco (5). (Para a determinacion do pH podera utilizarse papel
indicador universal do pH coa correspondente escala de cores de referencia).

- Substancias disoltas en cantidade inferior a quince gramos/litro (15 gr/l.)

- Contido en sulfato, expresado en SOy, inferior a un gramol/litro (1 gr/l.)

- Glicidos (azucres ou carbohidratos), nin ainda en cantidades minimas.

- Graxas ou aceites de calquera orixe en cantidade inferior a quince gramos/litro (15 gr/l.) As
caracteristicas da auga a empregar en morteiro e formigéns comprobaranse, antes da sua
utilizacion, mediante execucion das series de ensaios que estime conveniente o Enxefieiro
encargado das obras.

CEMENTO
Cumpriran as condiciéns fixadas na "Instrucién para a recepcién de cementos". (RC-03).
Asi mesmo se consideraran obrigatorias as recomendaciéns e prescricions contidas na
Instrucion para o Proxecto de Obras de formigén armado ou en masa, e todas aquelas que sexan




aprobadas a partir deste momento polo Ministerio de Obras Publicas e Urbanismo con caracter

oficial.

No caso dos cementos portland, a sua almacenaxe efectuarase en sitios ventilados,
defendidos da intemperie e da humidade, tanto do chan coma das paredes.

Un mes antes do seu emprego ensaiarase o material por medio de probas de fraguado,
estabilidade & auga quente e resistencia do morteiro aos sete (7) dias.

O tipo de cemento a empregar sera Portland composto tipo I, clase 35 sempre que non
sexan de temer ambientes agresivos de terreos ou augas selenitosas. O emprego doutro
tipo de cemento debera ser aprobado polo Enxefieiro encargado das obras.

ARIDO FINO PARA MORTEIROS E FORMIGONS

A utilizacion destes aridos rexerase polo expresado na Instrucion citada no Art. anterior.
Definese como tal a fraccién de arido mineral de tamafio inferior a sete (7) milimetros, que,
aproximadamente, corresponde coa fraccién que pase polo baruto de 1/4" ASTM (6,35
mm.).

A sUa granulometria axustarase ao seguinte:
TOTAL MATERIAIS QUE PASAN POR OS PORCENTAXE
BARUTOS DE LABORATORIO MALLA cadrada EN PESO
T MMt 100
NUOM. 4o 95-100
NOM. 8. 80-95
NUM. 16 ..o 65-85
NOM. 30 30-50
NOM. 50 .o 8-25
NOM. 200, 0-10
NUM. 200.....cccoirieiiiiiiiieeeeene, 0-5

O arido fino a empregar en morteiros e formigbns sera area natural, ou procedente da
insistencia, ou unha mestura de ambos os dous materiais ou outros produtos o emprego
dos cales fose sancionado pola practica.

As areas naturais estaran constituidas por particulas estables e resistentes e, no caso de
ser artificiais, procederan de &aridos grosos que cumpran os requisitos pedidos a estes.

As impurezas como compofientes dos aridos finos non pasardn dos valores que a

continuacioén se indican:

Terréns de arxila: Un por cento (1%) méximo, do peso total da mostra.

Finos que pasan polo baruto 0,080 UNE 7.050: cinco por cento (5%) méximo do peso total
da mostra.

Material retido polo baruto 0,63 UNE 7.050 e que flotan nun liquido o peso especifico do
cal é dous (2), cinco décimas por cento (0,5%) maximo do peso total da mostra.

Composto de xofre expresado en SO3 e referidos ao arido seco: Un por cento (1%)

maximo do peso total da mostra.
O arido fino non levara substancias a reaccion cos alcalis de cemento das cales sexa

prexudicial.

Seran rexeitados aqueles aridos finos, no ensaio dos cales se observe cor mais escuro
gue o da mostra patron, consecuencia dun alto contido de materia orgéanica.
As perdas do arido fino sometido a accion de solucions de sulfato sédico ou magnésico, en
cinco (5) ciclos, sera inferior ao dez por cento (10%) e ao quince por cento (15%)
respectivamente.
No caso particular das areas habera de terse en conta a conveniencia de que sexan de rio
ou procedentes de insistencia e unicamente se utilizard& a de mina en morteiros e
formigdéns de pouca resistencia, salvo que uns ensaios acrediten unha calidade suficiente
para utilizacion en formigdns de calquera resistencia.
As areas destinadas a morteiros e recebos, asi como para rexuntados de fabrica de
ladrillo, non terdn grans de diametro superior a tres (3) milimetros e nos casos de
utilizacion en obras que estean en contacto con augas negras deberan ser de natureza
silicea.
Os ensaios, en nUmero minimo, necesarios para este tipo de arido son:

- Un (1) ensaio granulométrico.

- Un (1) ensaio de determinacion da materia organica.




- Un (1) ensaio de finos que pasan o baruto 0,08 UNE 7.050

ARIDO PARA MORTEIROS

Cumprird as condicions xerais esixidas ao arido fino anteriormente descrito. A sla

granulometria adaptarase as seguintes condicions:

BARUTO ASTM N° NUM. % PASA O BARUTO CORRESPONDENTE

8 2,380 100
16 1,190 95 - 100
30 0,590 55- 75
50 0,297 15- 40

100 0,149 0- 10
200 0,074 0- 5

ARIDO GROSO PARA MORTEIROS E FORMIGONS

Rexera o disposto na vixente Instrucion para Proxecto e Execucion das Obras de Formigén

armado ou en masa.

Haberé& de posuir un coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Angeles, inferior a
trinta e cinco (35).

No caso en que 0s materiais procedan de depésitos non aconsellados no Proxecto, sera
preciso efectuar ensaios de Los Angeles, segundo norma NUT 149/58.

Considerarase como tal a fraccién de arido de tamafio superior a sete (7) milimetros, que,
aproximadamente, corresponde coa fraccién retida polo baruto 1/4" ASTM (6,35 mm.).

A granulometria e tamafio do arido groso habera de axustarse aocadro seguinte:

DIMENSION MEDIA % PESO DO MATERIAL QUE PASA OS BARUTOS
ARIDO (MM.) DE LABORATORIO DE MALLA cadrada (MM.)
76 63 51 38 26 19 12 9 NUm.4.
51 -100 95-100 35-70  10-30 0-5

CAL

O arido groso a empregar en formigéns sera grava natural, grava procedente da insistencia
e trituracién de pedra de canteira ou grava natural e outros produtos o emprego dos cales
fose mencionado pola practica.

O arido, calquera que sexa a sta procedencia, comporase de elementos limpos, solidos e
resistentes, de uniformidade razoable, sen exceso de pezas planas, alongadas, brandas
ou doadamente desintegrables, po, sucidade, arxila e outras materias estrafias.

Admitirase a cantidade de substancias prexudiciais que a continuacion

indicanse:

Terréns de arxila: vinte e cinco centésimas por cento (0,25%) do peso total como maximo.
Particulas brandas: cinco por cento (5%) méximo, do peso total da mostra.

Finos que pasan polo baruto 0,080 UNE 7.050, un por cento (1%) maximo do peso total da
mostra.

Non debera ir acompafado por substancias a reaccion cos alcalis do cemento das cales
sexa prexudicial.

Sometido a accion de soluciéns de sulfato sédico ou magnésico, en cinco (5) ciclos, as
perdas seran inferiores ao doce por cento (12%) e ao dezaoito por cento (18%).

Todas as caracteristicas seran comprobadas antes da s(a utilizacion, mediante a
execucion das series completas de ensaios que o Enxefieiro encargado considere
necesario.

En todos os casos se deberd realizar, & parte do anteriormente exposto, e por cada cen
(100) metros cubicos ou fraccién de arido groso a empregar:

Un (1) ensaio granulométrico.

O cal debera proceder de calcaria pouco arxilosa e completamente calcinada e sera
susceptible de apagarse en po e non dara de ocos mais do cinco por cento (5%) do seu
volume antes de apagarse.




- Para a confeccion dos morteiros empregarase o cal en po impalpable, separandoo as
substancias estrafias que puidese conter. Conservarase en terron ou en po, pero sempre
ao abeiro da humidade.

- O cal apagarase por un procedemento que dea lugar a formacion de pasta que non
contefia parte sen apagar.

PRODUTOS DE curado

- Utilizaranse produtos filmogenos, e outros analogos, fabricados a base de siliconas, que
deberan asegurar unha perfecta conservacién do formigén, mediante a formacién dunha
pelicula continua sobre a superficie deste, que impida a evaporacion de auga durante o
seu fraguado e primeiro endurecemento e que permaneza intacto durante sete (7) dias,
polo menos, despois da sua aplicacion.

- Non reaccionaran prexudicialmente co formigén nin desprenderdn en forma ningunha
vapores nocivos.

- Seran de cor clara, preferiblemente branca e de doado manexo e admitiran sen
deteriorarse un periodo de almacenamento non inferior trinta (30) dias.

- En calquera caso, non se utilizara ningin produto de curado sen aprobaciéon previa e
expresa do Enxefeiro encargado das obras.

AIREANTES PARA FORMIGONS
Definense como tal, os produtos que durante o amasado orixinan multitude de pequenas
burbullas de aire ou gas, en xeral de tamafio comprendido entre dez e mil microns, que quedan
no interior da masa unha vez endurecida.
- A aceptacion dun produto aireante, asi como o seu emprego, seré decidida polo director de
obra a vista dos resultados dos ensaios previos a realizacion dos cales ordene.
- Non poderé autorizarse o emprego destes produtos se non se cumpren as condicions
seguintes:
- A porcentaxe de exudacion de auga do formigon aireado non excedera do sesenta e
cinco por cento (65%) da exudacion que produce o mesmo formigén sen airear.
- O formigén aireado debera presentar unha resistencia caracteristica superior ao
oitenta por cento (80%) da que presenta un formigdn analogo, pero sen airear.
- En ningln caso, a proporcion de aireante excedera do catro por cento (4%), en
peso, do cemento utilizado no formigon.
- Non se empregaran axentes aireantes con formigons excesivamente fluidos.
- A proporcion de aire debe ser controlada de xeito regular en obra.
- Estarad prohibida a mestura con outro tipo de aditivos sen a previa autorizacién do
Director.

PLASTIFICANTES PARA FORMIGONS

Definense como tales, aqueles produtos que se engaden durante o amasado, co fin de
poder reducir a cantidade de auga correspondente a consistencia desexada.

A aceptacion dun produto plastificante, asi como o seu emprego, sera decidida polo
Director das obras, & vista dos resultados dos ensaios previos a realizacion dos cales ordene,
especialmente no caso de formigéns curados ao vapor.

ADITIVOS PARA FORMIGONS

Cumpriran as especificaciéns prescritas no art. 29° da EHE.

O Director da Obra podera pola sUa parte impofier o uso de aditivos no caso de que con
eles se obtefian para os formigdns as condiciéns prescritas.

Non podera utilizarse aditivo ningiin sen a autorizacion do Director de Obra.

ACEIRO NORMAL EN REDONDO
Cumprira as condicions fixadas, na vixente Instrucion para o Proxecto e Execucion de

Obras de Formigén armado ou en masa.

- Pédense efectuar soldaduras a tope, sempre que as resistencias non se prexudiquen. As
lapelas efectuaranse con gancho, nas condicions que fixa a Instrucién.

Consideraranse suxeitos a estas normas todos os redondos laminado, en barras lisas, de aceiro
ordinario e 22 (UNE 36082).

- Aqueles aceiros en redondos, que se haxan de empregar en estruturas, haberan de
cumprir as condicidbns minimas seguintes:

- O limite elastico caracteristico, serd como minimo de tres mil quilogramos por centimetro
cadrado, menos corenta veces 0 seu diametro expresado en milimetros e nunca inferior a

dous mil trescentos quilogramos por centimetro cadrado (2.300 Kg/cmz.).




O seu modulo de elasticidade inicial sera superior a un millon oitocentos mil quilogramos

por centimetro cadrado (1.800.000 Kg/cmz.).

O alongamento repartido de rotura non sera inferior ao catro por cento (4%) e a tension
maxima de rotura sera maior do cento vinte e cinco por cento (125%) do valor do limite
elastico caracteristico.

ACEIRO DE ALTA RESISTENCIA EN REDONDO

Cumprira as condicions fixadas na citada Instrucion para o Proxecto e Execucién de Obras

de Formigon armado ou en masa.

Os aceiros especiais e de alta resistencia iran marcados convenientemente, co fin de evitar
confusiéns no seu emprego.

Para que poidan ser considerados como aceiros de alta resistencia, o limite elastico
caracteristico habera de ser superior ao das barras lisas de igual didmetro nun vinte e
cinco por cento (25%) como minimo.

No caso de que se utilicen barras corrugado que non se axusten as prescricions indicadas,
debera xustificarse o seu axeitado comportamento nas condiciéns particulares en que
vaian ser utilizadas.

ACEIRO moldeado

Os aceiros moldeados deberan ser dunha contextura completamente homoxénea, sen
escorias ha masa ou outros defectos.

A resistencia & rotura por traccién sera, polo menos de corenta e cinco quilogramos por

milimetro cadrado (45 Kg/mmz.) e 0 alongamento minimo de quince por cento (15%) en
barrotes de douscentos milimetros (200 mm.).

ACEIRO EN PERFIS laminados

O aceiro en perfis laminados cumprira as condiciéns da Norma E.M. 62 do I.E.T.C.C.

Os aceiros laminados, pezas perfiladas e chapas deberan ser de gran fino e homoxéneo
sen presentar gretas ou sinais que poidan comprometer a sla resistencia, estaran ben
calibrados, calquera que sexa o seu perfil e os extremos escuadrados sen rebadas.

A chapa podera ser traballado ou limado a buril e perforado, curvado, embutido e
requentado, segundo as practicas seguidas ordinariamente nos talleres, sen fenderse nin
se agretar.

Os ensaios a traccion, deberan botar cargas de rotura de trinta e seis quilogramos por

milimetro cadrado (36 Kg/mmz.)

O alongamento minimo no momento da rotura sera do vinte e trés por cento (23%),
operando en barrotes de douscentos milimetros (200 mm.).

Sera de aplicacién para os aceiros de armaduras, o prescrito na vixente "Instrucién para o
Proxecto e Execucion de Obras de Formigon®.

MADEIRA DE ENCOFRADO

Sera sa e con poucos nés, debendo ser secada ao aire durante un minimo de dous (2)
anos, protexida do sol e da chuvia.

Empregarase madeira de serra con arestas vivas de fibra recta paralela & maior dimension
da peza, sen gretas, fendas, nin nés de espesor superior & sétima (1/7) parte da menor
dimension.

Tera prioridade de emprego a tdboa de dous e medio (2,5) centimetros e, nos paramentos
vistos que a Direccién da Obra determine, sera tabloncillo de catro e medio (4,5) a cinco
(5) centimetros.

Admitiranse tolerancias de dous centimetros (2 cm.) en serenidades e alifiacions, e dous
por cento (2%) en menos e cinco por cento (5%) en mais, en espesores e escuadrias. En
elementos vistos admitirase un méximo dun (1) centimetro.

LADRILLOS OCOS

Deberan cumprir as seguintes condicions:
Ser homoxéneos, de gran fino e uniforme e de textura compacta, con resistencia minima a

compresién de douscentos quilogramos forza por centimetro cadrado (200 Kg/cm2). Esta
resistencia enténdese medida en direccion ao groso, sen descontar os ocos, e de acordo
coa norma UNE-7059.




- Carecer de manchas, eflorescencias, queimados, gretas, coqueras, planos de exfoliacién e
materiais estrafios que poidan diminuir a sUa resistencia e duracion. Daran son claro ao
ser golpeados cun martelo e seran inalterables a auga.

- Ter suficiente adherencia aos morteiros.

- A sUa capacidade de absorcion de auga sera inferior ao catorce por cento (14%) en peso,
despois dun dia de inmersion. O ensaio de absorcion de auga realizarase de acordo coa
norma UNE-7061.

- Salvo especificacion en contrario nos planos e prego de prescricions técnicas particulares,
as dimensions dos ladrillos ocos seran as seguintes:

Ladrillo oco sinxelo: vinte e catro centimetros de soga, once centimetros e medio de
tizon e catro centimetros de groso.

Ladrillo oco dobre: vinte e catro centimetros de soga, once centimetros e medio de tizén
e nove centimetros de groso.

Ladrillo: vinte e catro centimetros de soga, once centimetros e medio de tiz6n e dous
centimetros con setenta e cinco centésimas de groso.

- Aceptaranse tolerancias, en mais ou menos, de ata oito milimetros na sla soga, seis
milimetros no seu tizén e soamente tres milimetros no seu groso, salvo nos ladrillos ocos
dobres, nos que se admitirdn cinco milimetros.

- Admitirase unha desviacién maxima de cinco milimetros respecto da lifia recta nas arestas
e diagonais superiores a once centimetros e medio e de tres milimetros nas inferiores.

LADRILLOS MACIZOS
Os ladrillos macizos, cumprirdn todas as especificacions que a eles se refiren da norma
MV-201- 1972 e as do art. B-IV-1, referentes a este tipo de ladrillos.

- Subministraranse en pales, admitindose sé os de primeira calidade, verificandose ao
recibirse a homoxeneidade dimensional, sendo motivo abondo para o seu rexeitado non
cumprir as tolerancias; utilizaranse as partidas por zonas. A Direccion Facultativa poderé
rexeitar as partidas para fabrica vista que sexan homoxéneas en cor coas xa recibidas.

TUBERIA DE P.V.C./P.E.

As canalizacions de P.V.C./P.E. que se haxan de empregar nas obras definidas neste
Proxecto, deberan cumprir o "Prego Xeral de Condiciéns Facultativas de Canalizaciéons para
Abastecemento de Auga" aprobado por O.M. do 22 de Agosto de 1.963 (B.O.E. do 13 de
Setembro) ou o "Prego de Prescricibns Técnicas Xerais para canalizaciéns de Abastecemento a
Poboacions" aprobado por O.M. do 15 de Setembro de 1.986, segundo o caso.

Esixirase todo o que en canto a calidades e probas asi como montaxe se fixa nos
devanditos Pregos.

TUBERIAS DE FUNDICION
Seran de aplicacion as prescricions deste Prego e as do Prego de Canalizaciéons de

Abastecemento do M.O.P.U.
A canalizacién debera reunir as seguintes caracteristicas principais:

- En xeral debera cumprir as especificaciéns que concreta a normativa ISO 2531 de tubos,
uniéns e pezas accesorias de ferro fundido ductil para canalizaciéns a presion.

- Conformarase mediante coada de fundicion ductil (grafito esferoidal) por centrifugacion en
molde metélico.

- Contera a cantidade suficiente de grafito en estado esferoidal para que se cumpran as
caracteristicas mecéanicas seguintes:

- Resistencia minima & traccion, 42 Kg/mmz.

- Alongamento minimo & rotura, 10%.

- Dureza Brinell maxima, 230.

- A lonxitude dos tubos sera de 6 m.

- A densidade da fundicion ddctil sera de 7,05 e podera ter 1 Tn. de +5%.

Todos os tubos se someteran en fabrica a unha proba hidraulica que ird en funcién da constante
de fabricacién "K" e segundo marcan as expresions que figuran na normativa ISO 2531.

- Interiormente revestiranse cun capa de morteiro de cemento especial, mediante
centrifugacion a gran velocidade. En xeral cumprira as especificacions recomendadas pola
normativa 1ISO 4179, sobre o revestimento interno con morteiro de cemento centrifugado
para canalizacions a presion de canalizacion de fundicion ddctil.

- Exteriormente recubriranse con verniz exento de fenois, polo procedemento Smit ou
analogo.

- Os tubos poderan ser cortados, tradeados ou mecanizados, sen que por iso se altere
ningunha das propiedades anteriormente prescritas.




- As xuntas seran automaticas flexibles, que constara dun anel de goma bilabiado para que
a presion favoreza a compresion da devandita goma contra a superficie metalica e que se
aloxara no oco que para o efecto terd o enchufe do tubo. Esta xunta permitira desviacions
angulares os valores das cales oscilaran en funcion do diametro nominal, entre 5° e 1° 30"

TUBERIAS DE FORMIGON VIBROCOMPRIMIDO
As canalizacions de formigon vibro comprimido que haxan de utilizarse, calquera que sexa

0 seu tipo, haberan de cumprir as condiciéns esixidas polo vixente Prego de Prescricions

Técnicas para canalizacions de abastecemento de auga.

- Os tubos deben fabricarse en instalacions especialmente preparadas, cos procedementos
que considere mais convenientes o contratista. Non obstante, debera informar a Direccion
Técnica sobre a ferramenta e procedementos empregados.

- A lonxitude dos tubos fabricados en taller xustificarase en relacién co tipo de tubo, proceso
e medio de fabricacién, medios de transporte e forma de posta en obra, aceptandose como
maximo a lonxitude de 6 m.

- Salvo nos casos en que as xuntas empregadas aconsellen outra cousa, as curvas
horizontais e verticais de gran radio poderan facerse en tubos rectos, sempre e cando o
angulo que formen os eixes de dous tubos consecutivos non sexa superior a dous graos e
a maxima apertura de xuntas non sexa superior a 15 mm.

- As pezas especiais de unién e derivaciéon como cébados, tes, conos, bridas, etc., deberan
ser, no posible, da mesma natureza que 0s elementos aos cales estean conectados. As
xuntas e uniéns deberan ser totalmente estancas.

TUBERIAS DE SANEAMENTO
- A resistencia caracteristica minima a compresién sera de 250 Kg/cmz, e a dosificacion

minima de cemento PA-350 seré de 350 Kg/mm3.

- As dimensiéns da seccion recta normal, en calquera punto da peza seran as teoricas,
admitindose variacions maximas de +1%.

- Non se admitird unha variacion superior a £10%, do espesor nominal da parede, en
calquera punto da seccién recta.

- A lonxitude dos tubos serd uniforme, non admitindose variaciéns sobre as lonxitudes
tedricas superiores a £0,5%.

PEZAS ESPECIAIS

A forma e dimensiéns das pezas especiais, serdn as que se marcan como nhormais e
correntes nos catalogos de casas especializadas na sUa construcion e de suficiente garantia a
Xuizo do Enxefieiro Director das Obras.

O Contratista obrigase a colocar aquelas pezas especiais que lle ordene o Enxefieiro.
Cumprirdn, no que sexan aplicables, as condiciéns que se especificaron para a fundicion.

VALVULAS
As valvulas seran da mellor calidade existente no mercado, e garantidas, tanto en

procedencia coma en modelo.

As suas condiciéns minimas esixidas son:

- Seran probadas a unha presion dobre da utilizacién e cun valor minimo de dez (10)

atmosferas.

- As valvulas teran os corpos, tapas, comportas, domos e prensaestopas de fundicién gris
da especificada neste Prego, e torneadas con precisién, perfectamente pintadas e
embetumadas, exterior e interiormente.

- Os asentos seran de bronce, situados dous no corpo e dous na comporta, iran torneados e
despois axustados a man ata lograr un peche absolutamente hermético.

Os fusos seran de bronce, forxados con martelo poste e torneados para formar a rosca e asi
mesmo seran de bronce as roscas dos fusos.

- O prensaestopa debe ter os parafusos que o unan & carcasa da valvula non roscados,
senén do tipo denominado parafusos de martillon que permitan o seu cambio, en caso
necesario, con toda facilidade.

- A camara de empaquetadura debe ter amplitude abonda e as roscas de fuso e o0 seu
aloxamento na cufia, teran dimensions relacionadas coas fixadas para os fusos.

GOMAS PARA XUNTAS




En xeral, axustaranse ao especificado na normativa 1SO 4633, que se refire as xuntas
estancas de caucho e complementos de xuntas de canalizacions de abastecemento e
saneamento.

- Os materiais non deben conter substancias que tefian un efecto nocivo sobre o fluido
transportado ou sobre a durabilidade da vida da xunta, do tubo e do accesorio.

- As xuntas de estanquidade de caucho para uniéns en canalizacions deben ser
homoxéneas e non deben presentar porosidades ou irregularidades que puidesen afectar a
sua funcion. As rebadas deberan ser reducidas a un minimo razoable.

- Os aneis e arandelas de goma que se destinen a canalizaciéns de auga fria tera como
temperatura para réxime continuo, 60° C.

Todos os determinantes e ensaios destes materiais se acolleran ao especificado nas
distintas normativas 1SO ao respecto.

DRENS SUBTERRANEOS
Estes drens consisten en tubos perforados, de material poroso, ou con xuntas abertas,

colocados no fondo de gabias recheas de material filtrante axeitadamente compactado e que,

tras un recheo de terras localizado, estan illadas normalmente das augas superficiais por unha
capa impermeable que ocupa e pecha a sUa parte superior.

As veces omitese a canalizacién, en cuxo caso a parte inferior da gabia queda
completamente rechea de material filtrante, constituindo un dren cego ou dren francés. Nestes
drens o material que ocupa o centro da gabia é pedra grosa.

A sUa execucion inclie as operacions seguintes:

- Execucion do leito de asento da canalizacion

- Colocacién da canalizacion

- Colocacién do material filtrante
- Os tubos a empregar en drens subterraneos poderan ser de formigbn poroso,

fibrocemento, ceramica, plastico ou calquera outro material sancionado coa experiencia. O

prego de prescriciéns técnicas particulares definird en cada caso, o tipo de material e as

sUas caracteristicas.

- No caso de que se utilice formigdn poroso debera prescindirse da porcentaxe de arido fino
necesario para asegurar unha capacidade de filtraciéon aceptable, considerandose como tal
a de cincuenta litros por minuto, decimetro cadrado de superficie e quilogramo por
centimetro cadrado de carga hidrostatica.

- En todo caso os tubos obtidos seran fortes, duradeiros e libres de defectos, gretas e
deformacions.

- A forma e dimensidns dos tubos a empregar en drens subterraneos, asi como as suas
correspondentes perforaciéns e xuntas, serdn as indicadas nos planos e pregos de
prescricidns técnicas particulares ou, no seu defecto, as que sinale o director.

- Os tubos estaran ben calibrados, e as slias xeratrices seran rectas ou teran a curvatura
que lles corresponda nos cobados ou pezas especiais. A frecha maxima, medida polo lado
coéncavo da canalizacién, sera dun centimetro por metro.

- A superficie interior sera razoablemente lisa, e non se admitirdn mais defectos que os de
caracter accidental ou local, sempre que supofian mingua da calidade dos tubos nin da
sUa capacidade de desaugadoiro.

APARATOS PARA ELEVACION DE AUGAS

- As bombas empregadas para elevacion de augas deben dar o caudal contratado, coa
altura manométrica que se fixa no cadro de Prezos e sempre que a velocidade do motor
sexa, asi mesmo, a fixada.

- As bombas protexeranse, en todo caso, con valvulas de retencién provistas de by-pass.

- Os motores pola sUa parte, xiraran & velocidade debida, sempre, que se son eléctricos, a
corrente que se lles subministre tefia as caracteristicas que figuran no Cadro de Prezos.
Estes motores eléctricos serén para arranque en carga e cumpriran asi mesmo as

condiciéns de rendemento e temperatura garantidas, tanto para as bobinas coma para as
chumaceiras, e a suUa instalacion e a alimentacion e accesorios axustaranse nun todo aos
Regulamentos vixentes para as instalacions eléctricas.

- Nas canalizaciéns de impulsion considérase presion de servizo para os efectos de probas
as que tefia en conta o golpe de ariete.

- E obriga do Contratista dispofier todo o preciso para as probas e facilitar os aparatos de
medidas necesarios para realizar estas.

- As caracteristicas mecéanicas a pedir seran as que a continuacion se indican e que viran
esixidas en concepto e calidade.




- Acoplamento flexible ata enchufar coas canalizacions de entrada e saida, coas
correspondentes bridas de unién estandarizadas.

- Tapoéns de purga e baleirado na cabeza de impulsion.

- Impulsores, difusores e camisas de eixe intercambiables.

- Material do corpo que sera de fundicién, das pezas de bronce e do eixe en aceiro.
- Estanquidade do eixe asegurada por medio de caixa de prensaestopas.
- Accesorios necesarios de engraxe.
As caracteristicas hidraulicas e de funcionamento, tefien que vir convenientemente
xustificadas dende o punto de vista de rendemento da bomba no caudal e altura tratados.

EQUIPOS MECANICOS

Seran os descritos nos Cadros de Prezos e Presupostos, podéndose admitir variantes que
teran que ser aprobados previamente pola Direccién de Obra.

O Contratista estara obrigado a presentar as marcas, tipos e descricion dos equipos
previamente & sua colocacion, para a sUa seleccion e oportuna aprobacion pola Direccién da
Obra.

EQUIPOS ELECTRICOS

- O cobre para condutores eléctricos sera puro, cunha condutibilidade minima do noventa e
oito por cento (98%), referida ao patron internacional.

- A carga de rotura non sera inferior a vinte e catro (24) quilogramos por milimetro cadrado e
0 alongamento permanente, no momento de producirse a rotura, non sera inferior ao vinte
(20) por cento.

- As tolerancias admitidas na seccion real seran do tres (3) por cento en mais e dun e medio
(1,5) por cento en menos, entendéndose por seccion a medida da media en varios puntos
e nun rolo.

- Se nun s6 punto a seccién é un tres (3) por cento menor que a normal, o condutor non
serd admitido.

- Os fios e cables sinxelos seran de cobre estafiado, cun illamento minimo de dlas capas
de goma vulcanizada ou caucho puro, aparte dos trenzados de algodén ou proteccién
exterior.

- Seran todos procedentes directamente da fabrica, desbotandose os que acusen
deterioracion por mal trato, picaduras ou outros defectos na sta envoltura exterior.

- Os fios flexibles serdn de duas clases: os que han de levar aparatos suspendidos sen que
o flexible tefia contacto coas partes metalicas dos mesmos e os destinados a aloxarse no
interior de aparatos metalicos ou en longo contacto con eles. Os primeiros, poderan ter
unha soa capa de goma vulcanizada ou material plastico, pero os segundos terdn que
levar dous (2) de goma vulcanizada, aparte da cuberta protectora e o0s espirais de algodén.

- O illamento de goma vulcanizada, material plastico ou papel, serd de espesor uniforme,
non tolerandose diferencias maiores dun dez (10) por cento.

- A proteccion do condutor contra a humidade debe ser tal, que somerxido un anaco,
previamente cubertos de parafina os seus extremos, durante un dia e en auga potable a
vinte (20) graos, o peso do condutor, descontando o de cobre e ben enxugada a superficie,
non aumente mais dun dez (10) por cento.

- En interiores os tubos para aloxar os condutos eléctricos serdn de tipo Bergman. Seran
circulares con tolerancia do cinco (5) por cento no diametro.

- O diametro dos tubos sera tal que os condutores non ocupen mais da metade (¥2) da
seccién do tubo e poidan substituirse con facilidade.

- En exteriores os condutores iran aloxados en tubo de material plastico do diametro
necesario.

- As caixas de derivacion ou paso, seran de chapa ou ferro fundido. Todos os puntos de luz
levaran unha caixa que poida ser aberta, & cal se adaptara o gancho de suspension. Estas
caixas deixaran as bornas para a union do aparato e poderan servir como caixas de paso
ou derivacién. As caixas de enchufes e pequenos interruptores encaixados, asi como a de
puntos de luz, poderan ser de chapa chumbada se a solidez da fixacién o require.

- O Contratista presentara modelos das caixas, manguitos, etc., que vaia empregar para a
sUa aprobacion pola Direccién da Obra.

- Os fusibles iran colocados sobre material illante incombustible e estardn construidos de
forma que non poidan proxectar metal ao fundirse. Non se admitirdn os portafusibles soltos
dentro das caixas, debendo estar colocado ordenadamente, solidarios &s mesmas, ou 0s
fusibles dispostos directamente sobre regretas axeitadas.

- Os interruptores instalaranse fixos, cortaran a corrente sen dar lugar a formacion de arco
permanente e non poderan tomar unha posicion intermedia entre as de apertura e peche
do circuito. Estaran provistos dunha tapa protectora de material non metalico.




O Contratista debera presentar modelos dos portafusibles e interruptores que vaia
empregar, para a sta aprobacién polo Enxefieiro Director.

Os cadros seran de chapa de aceiro pintada ao Duco e cos seus correspondentes perfis
de marco e reforzo.

Os elementos accesorios eléctricos como contactores, relés térmicos, equipos de
proteccion, pulsadores, lampadas, relés de tempo, conmutadores, bornas de conexion,
interruptores, material de instalacion, regretas de iluminacion, luminarias, tomas de
corrente, cortacircuitos fusible, armarios de distribucién, transformadores e resto de
aparellaje eléctrico seran en canto a calidade do tipo Siemens ou similar homologable.

Os condutores teran unha calidade semellante aos tipos Sintenaz, Pirepeoll ou Subteflex
en canto a constitucion e proteccion.

EQUIPO MANDO, CONTROL E PROTECCION GRUPO ELECTROBOMBA

O equipo estara formado por:

Armario fabricado en mdédulos de halyester, de dimensions axeitadas, no interior da cal e
tapa, debidamente conexionado, iriran todos e cada un dos elementos que se describen
nos cadros de prezos.

Bornas todos os servizos, unions judo para entrada e saida de cables, material
complementario para conexién entre armario e motores, asi como pica de posta a terra,
quedando a instalacion lista para servizo.

TAPAS, ESCALAS E PATES REXISTRO

As tapas metalicas para rexistro iran provistas de reforzos, bisagras, e fechos, debendo
axustarse ben aos seus marcos.

As tapas de formigon armado deberan ter un dispositivo para o seu doado levantamento, e
presentar bo axuste sobre os seus marcos.

As tapas seran de fundicion ductil, presentara a sta fractura gran fino, regular, homoxéneo
e compacto. Deberd ser doce, tenaz e dura, podendo non obstante, traballarse & lima e ao
buril, e susceptible de ser cortada e tradeada doadamente. No seu moldeo non presentara
poros, sopraduras, bolsas de aire ou ocos, gotas frias, gretas, manchas, pelos, nin outros
defectos debidos a impurezas que prexudique & resistencia ou & continuidade do material
e ao bo aspecto da superficie do produto obtido. As paredes interiores e exteriores das
pezas deben estar coidadosamente acabadas, limpadas e desbarbadas.

Os seus tipos, dimensions, caracteristicas e calidades serdn as que se reflicten nos
detalles dos Planos do Proxecto.

Axustaranse perfectamente aos seus cercos e soportaran unha carga puntual no seu
centro de dez toneladas. As que se vaian colocar en calzadas ou en zonas accesibles a
vehiculos, terdn cercos que poidan soportar vehiculos pesados.

As escalas de baixada comporanse de platinas e ferro forxado, suxeitaranse fortemente as
fabricas.

Os pates para baixada confeccionaranse con barras redondas de aceiro que se
encaixaran nas fabricas.

PINTURAS

A pintura para as superficies metalicas comporase de minio de ferro, finamente pulverizado
e aceite de lifiaza, claro, puro, cocido con litarxirio e peréxido de manganeso, ata alcanzar
un peso especifico maximo de novecentas trinta e nove milésimas (0,939).

O minio contera setenta e cinco por cento (75%) polo menos, de 6xido férrico e estara
exento de xofre.

O Enxefieiro encargado podera prescribir as pinturas que haberan de empregarse nos
demais casos, pero quedara prohibido o emprego dos brancos de cinc, de Holanda, de
barita, os ocres e os compostos de ferro distintos dos 6xidos.

Os materiais colorantes deberan acharse finamente pulverizados.

A pintura debera ter fluidez abonda para aplicarse con facilidade as superficies, pero sera
suficientemente espesa para que non se separen as slias compofientes e poidan formarse
capas bastante grosas de espesor uniforme.

Salvo indicacion contraria entenderase que todas as pinturas son ao 6leo, empregando
aceites de lifiaza completamente puros, cocidos con litarxirio.

As cores seran os que designe o Enxefieiro encargado, entendéndose que o Contratista
queda obrigado a empregar materiais de primeira calidade.

FUNDICION




- A fundicibn empregada para a fabricacion das tapas dos rexistros e calquera outro
accesorio debera ser fundicién gris con grafito laminar ou con grafito esferoidal

- A fundicion presentara na sua fractura gran fino, regular, homoxéneo e compacto. Debera
ser doce, tenaz e duro, podendo, non obstante, traballarse a lima e ao buril e susceptible
de ser cortada e tradeada doadamente. No seu moldeo non presentara poros, sopraduras,
bolsas de aire ou ocos, gotas frias, gretas, manchas, pelos nin outros defectos debidos a
impurezas que prexudiquen a resistencia ou a continuidade do material e o bo aspecto da

superficie do produto obtido. A resistencia minima a traccién sera de 15 Kg/mm2.

BETUMES ASFALTICOS
- O betume asfaltico debera ser homoxéneo, libre de auga e non formar escuma cando se

quente 77° C,

- Cumpriran as esixencias que se indican no cadro n° 1.

- As caracteristicas dos betumes asfalticos comprobaranse antes da s(a utilizacion
mediante a execucion dos ensaios a frecuencia da cal e tipo sindlanse a continuacion,
entendéndose que as cifras que se dan son minimas e se refiren a cada unha das partidas
recibidas.

- Por cada vinte e cinco toneladas (25 tm) ou fraccidon de betume asféltico a empregar:

un ensaio de peso especifico
un ensaio de penetracién
un ensaio de punto de abrandamento

- A frecuencia destes ensaios reducirase ata efectuar os arriba indicados cada cen
toneladas (100 tn) ou fraccibn se o betume asféltico corresponde a unha partida
identificable e o adxudicatario das obras achega a correspondente "Folla de resultados de
ensaios".

BETUMES FLUIDIFICADOS

- Os betumes fluidificados deberan ser homoxéneos, libres de auga e non presentaran
signos de coagulacién antes do seu emprego. De acordo coa sUa designacion cumpriran
as condiciéns que se sinalan nos cadros 2 e 3. As caracteristicas dos betumes fluidificados
comprobaranse antes da suUa utilizacién, mediante a execucién das series completas de
ensaios que considere pertinentes a Direccién de Obra.

- Con independencia do anteriormente establecido, realizaranse series reducidas de ensaios
a frecuencia da cal e tipo sinalanse a continuacién, entendéndose que as cifras que se dan
son minimas e se refiren a cada unha das partidas recibidas.

- Por cada 25 toneladas ou fraccion de betume fluidificado a empregar:

unha determinacién do contido de auga.

un ensaio de viscosidade.

un ensaio de destilacion.

un ensaio de penetracién sobre o residuo de destilacién.

unha determinacion de peso especifico (se se emprega en fabricacién de mesturas
asfélticas)

EMULSIONS ASFALTICAS

Son suspensiéns de pequenas particulas dun produtos asféltico en auga ou nunha
solucién acuosa. Deberan ser homoxéneas e, despois de ben mesturadas, non mostrar
separacién das slias compofientes dentro dos trinta dias seguintes, a non ser que a separacion
fose motivada por xeadas.

Co obxecto de mellorar o seu caracteristicas, as emulsions asfalticas poderan conter adiciéns
tales como estabilizantes, activantes ou anticonxelantes, sempre e cando o produto resultante
relina as condiciéns esixidas neste Prego.
- As caracteristicas das emulsidns comprobaranse antes da slUa utilizacion mediante a
execucion das series completas de ensaios que estime conveniente a Direccidn de Obra.
- Con independencia do anteriormente establecido realizaranse series reducidas de ensaios
a frecuencia da cal e tipo sinalanse a continuacion:
- Por cada vinte e catro toneladas (24 tm) ou fraccion de emulsion asféltica a empregar:
un ensaio de viscosidade.
un ensaio de residuo de demulsibilidade.
un ensaio de penetracion sobre residuo de destilacion.

AGLOMERADOS ASFALTICOS
O tipo, tamafio maximo do arido e caracteristicas dos aglomerados asfélticos a utilizar
seran os definidos pola Direccién Técnica. En calquera caso e salvo xustificacién en contrario, 0s




aglomerados asfalticos estaran entre os tipos, condiciéns e limites que se indican nos cadros 5 e

6.

ALCATRANS DE HULLA

Deberan ser homoxéneos e preparados a partir de crus do alcatran, producidos como

resultado da carbonizacion a altas temperaturas do carbén de hulla en retortas e fornos de coke.
De acordo coa slUia designacion cumpriran as esixencias do cadro n° 7.

ARIDO GROSO A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS

Definese como arido groso a empregar en aglomerados asfalticos, a fraccion de arido
mineral da que queda retido no baruto =8 ASTM, un minimo de 85% (oitenta e cinco por
cento) en peso.

O arido groso a empregar nos aglomerados asfalticos procedera en xeral da insistencia e
trituracion de pedra de canteira ou grava natural, en cuxo caso, o rexeitamento do baruto
=4 ASTM debera conter, como minimo, un 75% (setenta e cinco por cento) en peso, de
elementos machucados que presenten dous ou mais caras de fractura.

O arido comporase de elementos limpos, soélidos e resistentes, de uniformidade razoable,
sen exceso de pedras planas, alongadas, brandas ou doadamente desintegrables, exentos
de po, sucidade, arxila ou outras materias estrafias.

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Angeles, serd inferior a trinta (30) se
se vai empregar en capas de rodadura e a trinta e cinco (35) se se vai empregar noutras
capas.

As perdas do &arido sometido & accion de solucions de sulfato sodico e magnésico en cinco
(5) ciclos, seran inferiores ao dezaoito por cento (18%) ou ao doce por cento (12%),
respectivamente.

A adhesividade dos &ridos cos ligantes bituminosos debera ser suficiente, a xuizo da
Direccion Técnica de Obras, salvo indicacién en contra deste, considerarase que a
adhesividade é suficiente cando en mesturas de tipo macadam ou de estrutura aberta, a
porcentaxe ponderal do arido totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersién en
auga, sexa superior ao setenta e cinco por cento (75%), sempre que no vinte e cinco por
cento (25%) restante non haxa mais do quince por cento (15%) do total que presente caras
totalmente descubertas ou cando, nos restantes tipos de mestura, a perda de resistencia
no ensaio de inmersién -comprension non supere o vinte e cinco por cento (25%).

Se a adhesividade non é suficiente, non se podera utilizar o arido, salvo que a Direccion
Técnica das Obras autorice o emprego dunha adicién axeitada, estipulando as condicions.
Podera mellorar a adhesividade do é&rido elixido mediante a adicion de activantes ou
calquera outro produto sancionado pola experiencia, ou 0 seu envolvimiento previo cun
ligante bituminoso de baixa viscosidade. En tales casos, a Direccion Técnica das Obras,
establecera as especificaciéns que teran que cumprir as devanditas adicions e os produtos
resultantes.

ARIDO FINO A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS

Definese como arido fino a empregar en aglomerado asfalticos a fraccién de arido mineral
da que queda retido polo baruto =8 ASTM un maximo do quince por cento (15%) en peso.
O arido fino a empregar en aglomerados asfélticos sera area natural, area procedente de
insistencia, ou unha mestura de ambos os dous materiais exentar de po, sucidade, arxila
ou outras materias estrafias.

As areas naturais estaran constituidas por particulas estables e resistentes.

As areas de insistencia obteranse de pedras que deberan cumprir os requisitos fixados no
apartado anterior para o arido groso a empregar en aglomerados asfalticos.

En todo caso, a mestura de aridos e filler debera ter un equivalente de area superior a
corenta e cinco por cento (45%) se se vai empregar nunha capa intermedia ou de
rodadura, ou superior corenta (40) se se vai empregar noutras capas.

As perdas do arido, sometido a accion de solucions de sulfato sodico e magnésico, en
cinco (5) ciclos, seran inferiores ao doce por cento (12%) en peso ou ao dezaoito pr cento
(18%), respectivamente.

A adhesividade dos aridos cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo da Direccién
Técnica das Obras. Salvo indicacién en contra desta, admitirase que a adhesividade,
medida polo ensaio Riedelweber, é suficiente, non se podera utilizar o arido, salvo que se
autorice o emprego dunha adicion axeitada estipulando as condiciéns da sua utilizacion.
Podera mellorarse a adhesividade do arido elixido mediante a adicion de activantes ou
calquera outro produto sancionado pola experiencia, ou o seu envolvimiento previo cun
ligante bituminoso de baixa viscosidade. En tales casos, a Direccion Técnica das Obras,
debera establecer as especie fixacions que teran que cumprir as devanditas adiciéns e os
produtos resultantes.




FILLER A EMPREGAR EN AGLOMERADOS ASFALTICOS

Definese como filler a empregar en aglomerados asfalticos o produto mineral, finalmente

dividido, que se suma aos devanditos aglomerados.

O filler a empregar en aglomerados asfalticos consistira en po mineral, natural ou artificial,
a natureza da cal e compactacion acéptese pola Direccidon Técnica das obras, logo de
realizacion de ensaios que considere pertinentes.

A curva granulométrica de filler estara comprendida dentro dos seguintes limites:

Baruto ASTM Pendido ponderal acumulado (%)
= 30 100
=100 90 - 100
=200 65 - 100

En todo caso, a mestura de aridos e filler debera ter un equivalente de area superior a
corenta (40) se se trata dunha capa de base ou de regulacion, ou superior a corenta e
cinco (45) se se trata dunha capa intermedia ou de rodadura.

MATERIAIS PARA REGOS DE IMPRIMACION

Como xustificacién en contrario, o ligante bituminoso a empregar estara incluido entre os
que a continuacién se indican:

Alcatrans: Tipos BQ-5 e BQ-30

Betumes asfalticos fluidificados: Tipos MCO, MC1 e MC2

Emulsions asfélticas directas: Tipos EARL, ECR1, EAL e ECL

0s cales cumpriran as condicions que se lles esixen no presente Prego.

O arido a empregar en regos de imprimacion serd area natural, area procedente de
insistencia ou unha mestura de ambos os dous materiais, exentos de po, sucidade, arxila
ou outras materias estrafias.

Se o ligante empregado € unha emulsion asfaltica e os aridos contefien po, regaranse con
auga, en abasto ou sobre camién, previamente a sua utilizacion.

No momento da sUa extension, o arido non debera conter mais dun dous por cento (2%)
de auga libre. Este limite podera elevarse ao catro por cento (4%) se se emprega emulsion
asfaltica.

A totalidade do material debera pasar polo baruto =4 ASTM.

MATERIAIS PARA REGOS DE ADHERENCIA

Salvo xustificacion en contrato, o ligante bituminoso a empregar estara incluido entre os
que a continuacién se indican:

Alcatrans: Tipo BQ-38

Betumes asfalticos fluidificados: Tipos RCO, RC1, RC2

Emulsiéns asfalticas directas: Tipos EAR1 e ECR1

os cales cumpriran as condiciéns que se lles esixen no presente Prego.

BORDOS DE PEDRA

Deberan cumprir as seguintes condiciéns:

Ser homoxéneos, de gran fino e uniforme, de textura compacta.

Carecer de gretas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas e restos organicos.
Daran son claro ao golpealos cun martelo.

Ter adherencia aos morteiros.

A forma e dimensions dos bordos de pedra seran as sinaladas nos planos e pregos de
prescricions técnicas particulares.

A calidade atendera 4s seguintes especificacions:

Peso especifico neto: non serd inferior a dous mil cincocentas quilogramos por metro

clbico.

Resistencia a compresiéon: non sera inferior a mil trescentos quilogramos forza por
centimetro cadrado.

Coeficiente de desgaste: sera inferior a trece centésimas de centimetro.

Resistencia a intemperie: sometidas as lastras a vinte ciclos de conxelacion, ao final
deles non presentaran gretas nin alteracion visible ningunha.

LASTRAS

Definense como tal as pedra labradas en forma de madeiro de piramide, de base

rectangular, para a sua utilizacion de pavimentos.

Deberan cumprir as seguintes condicions:
- Ser homoxéneos, de gran firme e uniforme, de textura compacta.




Carecer de gretas, pelos, coqueras, nodulos, zonas meteorizadas e restos

organicos. Daran son claro ao golpealos cun martelo.
- Ter adherencia aos morteiros.

- A forma e dimensions das lastras seran as sinaladas nos planos e prego de prescriciéns
técnicas particulares.

- A sUa cara superior sera plana e os seus bordos non estaran rotos nin desgastados, teran
unhas medidas de dezaoito a vinte centimetros de longo e novo a once centimetros de
ancho. O tizén serd de catorce a dezaseis centimetros. A cara inferior terd como medias as
cinco sextas partes das homélogas da superior; as caras laterais estaran labradas de
maneira que as xuntas producidas ao executar 0 pavimento non sexan superiores a oito
milimetros de ancho.

- Os angulos de fractura presentaran arestas vivas.

- A calidade atendera &s seguintes especificacions:

Peso especifico neto: non sera inferior a dous mil cincocentas quilogramos por metro
cubico.

Resistencia a compresion: non sera inferior a mil trescentos quilogramos forza por

centimetro cadrado.

Coeficiente de desgaste: sera inferior a trece centésimas de centimetro.

Resistencia & intemperie: sometidas as lastras a vinte ciclos de conxelacién, ao final

deles non presentaran gretas nin alteracion visible ningunha.

BALDOSA DE PAVIMENTO DE BEIRARRUAS
- As baldosas teran forma cadrada de 30 cm. de lado e 4 de espesor. A cara superior
debera ser muxe, lustroso, con debuxos formados por medio de rafiuras ou cantos
biselados e o desefio da cal sera aprobado pola Direccién de Obra.
- Ensaiadas, un minimo dun por cento (1%) das pezas e nunca menos de cinco (5), deberan
ter as resistencias seguintes:
a) Flexion por peza completa sobre catro apoios de 18 cm. de luz, carga puntual
minima no centro de 380 Kg.
b) Resistencia ao desgaste na maquina Dorry, maximo de 2 m/m.
c) Elasticidade, ningunha das baldosas ensaiadas, debera presentar na cara de
pegada, sinais de rotura ou deterioracién.

3.02.- EXECUCION E CONTROL DAS OBRAS

CONDICIONS XERAIS

Todas as operaciéns, dispositivos e unidades de obra, seran adecuadas na sGia execucion
e caracteristicas ao obxecto do Proxecto e enténdese que seran dun calidade adecuada, dentro
da sta clase, polo que deberan garantirse unhas caracteristicas idéneas de durabilidade,
resistencia e rematado.

En consecuencia, ainda que non sexan obxecto de mencién especifica no presente Prego,
todas as unidades de obra se executaran seguindo os criterios construtivos esixentes, podendo
requirir o Enxefieiro Director cantas probas e ensaios de control estime pertinentes ao efecto.

Todas as especificacions relativas a definicién, materiais, execucién, medicién e abono das
diferentes unidades de obra, viran reguladas pola correspondente unidade do Prego de
Prescriciéns Técnicas Particulares.

As dosificaciéns que se salientan nos distintos Documentos do Proxecto, tefien caracter
meramente orientativo. As dosificacions e sistemas de traballo a empregar na obra deberan ser
aprobadas, antes da sUa utilizacion polo Director das Obras, quen podera modificalas & vista dos
ensaios e probas que se realicen, sen que as devanditas modificaciéns afecten aos prezos das
unidades da obra correspondente.

Os traballos nocturnos s6 poderan ser realizados con autorizaciéon do Director das Obras e
cumprindo as suUas instrucions en canto ao tipo e intensidade do equipo de iluminaciéon que o
Contratista debe instalar neste caso, sen menoscabo do disposto nas disposicions vixentes de
calquera indole que puidesen ser de aplicacion.

ESCAVACION EN GABIA
As escavacidns en gabia haberan de cumprir o disposto no art. 321 do PG-3/75 e as
gabias teran o ancho base, profundidade e laterais que figuren nos Planos ou indique a Direccién
de Obra.
A execucion de gabias para localizaciébns das canalizacions axustarase as seguintes
normas:
01) Marcarase sobre o terreo a sUa situacion e limites que deberan exceder dos establecidos
no Proxecto.




02) Os produtos da escavacion non aproveitables transportaranse a vertedoiro, ou 0s que
poidan utilizarse no recheo das gabias amorearanse, sempre que sexa posible, a un so
lado da gabia e a unha distancia minima de 1 m. e sen formar cordén continuo, se isto non
fose posible o Contratista aterase as ordes da Direccion de Obra, quen en cada caso
determinar& o procedemento a seguir.

03) Tomaranse as precauciéns precisas para evitar que as augas inunden as gabias

abertas.

04) Se entibaran todas as edificaciéns e gabias que poidan facer ter unha avaria. Os gastos
seran por conta do Contratista.

05) Os esgotamentos que sexan necesarios faranse reunindo as augas en pocillos construidos
féra da lifia de sumidoiro, os gastos que orixinen seran por conta do Contratista.

06) Alcanzada a profundidade prevista e regularizada ata obter a rasante, efectuarase
recofiecemento pola Direccion da Obra. Se esta considera necesario aumentar a cota de
escavacion para establecer alicerces suplementarios non previstos, o Construtor non tera
dereito a novo prezo para tal escavacion, a cal executard 0 mesmo prezo que a anterior.

07) A reparacion do fondo das gabias requirira as operaciéns seguintes: rectificacion do perfil
lonxitudinal, recorte das partes saintes que se acusen tanto en planta coma en alzado,
recheo de area das depresiéns e apisoado xeral para preparar o asento da obra posterior.

08) Durante o tempo que permanezan abertas as gabias establecera o Contratista, sinais de
perigo especialmente pola noite.

09) Os apeos e esteamentos non se ergueran sen orde escrita da Direccién de Obra.

10) As escavacions que haxan de executarse polo procedemento indicado, iniciaranse logo de
orde escrita de Direccion de Obra, levdndose con todo coidado para evitar a caida da
fabrica, e corrixindo calquera iniciacion deste mediante codais, apeos e demais
disposicions que lle dite ao Contratista a sta experiencia construtiva. En todo caso, a
representacion dunha caida superior a catro por cento, dard lugar & suspensién das
escavacions e inmediato aviso & Direccion de Obra, para que esta adopte as disposicions
pertinentes.

ESCAVACION EN POZOS

Enténdese por escavacion en pozos, camaras ou sumidoiros a efectuada dende a
superficie do terreo natural, ou modificado polas operaciéns de explanaciéon. Cumpriran o
especificado no Art. 321.3 do PG3/75.

O Contratista empregara o sistema que considere oportuno para a execucion destas
escavaciéns, adoptando todas as medidas de seguridade necesarias, non solo mediante
esteamentos precisos, senon revestindo provisionalmente, gunitando, etc., se o terreo o require,
co fin de que se mantefia este debidamente suxeito ata que se cegue o pozo cando este sexa
provisional. Os traballos realizados a tal fin, calquera que sexa a sUa natureza, se entenden
comprendidos no prezo correspondente a esta unidade.

Os produtos da escavacion, salvo prescricion en contra do Director da obra, seran trasladados a
vertedoiro ou lugar de emprego a medida que se vaian obtendo.

RECHEO DE GABIAS

Consiste na extensién e compactacion de materiais seleccionados, procedentes de
escavacién ou empreéstitos.

Executaranse con maquinaria axeitada e, se é preciso, con medios manuais, seguindo as
normas prescritas polo Director das Obras. O recheo debera compactarse como minimo ao 95%
da densidade obtida en laboratorio no ensaio do Prdctor Modificado. Nos recheos que haxan de
formar parte da infraestrutura dos viais, a densidade de compactacion non sera inferior a esixida
para os terrapléns.

As gabias para canalizacidons cubriranse comezando por botar unha capa de material
seleccionado ata vinte centimetros por enriba da xeratriz superior do tubo, coidando que esta
capa non contefia pedras e outros obxectos duros que puidesen ser causa de roturas, esta capa
compactarase e retacara axeitadamente. Unha vez feito isto, procederase ao recheo do resto da
gabia, en tongadas non superiores a 20 cm., compactandoas ata alcanzar o 95% do Proctor.

Os recheos xunto a obras de fabrica non poderan realizarse, salvo autorizacion do Director
de Obra, antes de que transcorreran catorce dias dende a terminacion da fabrica contigua.

TERRAPLENS

Unha vez limpa a superficie de todo elemento vexetal, se o terraplén é de altura inferior a
un metro, escarificarase o terreo a unha profundidade de quince centimetros, que se
compactaran da mesma forma que o resto do terraplén. Nos terrapléns de altura superior a un
metro non é necesario escarificar e abondara con limpar a superficie de todo elemento vexetal.




Unha vez preparado o alicerce do terraplén, procederase & construcion deste por
tongadas, empregando as terras que cumpran os condicionantes do capitulo anterior. As
tongadas estenderanse con espesor uniforme, en xeral, non superior a vinte e cinco centimetros.
As terras de cada tongada han de ser de calidade uniforme e se non o fosen o adxudicatario
debe dispofier dos medios necesarios para 0 seu mesturado.

Unha vez estendidos por tongadas, procederase 4 sla compactacién mecanica e non se
estendera ningunha nova capa ata asegurarse que a anterior esta ben compactada.

Cando o contratista xustifique, de xeito exhaustivo que as terras empregadas en terrapléns
son de tal natureza, que non é factible conseguir as densidades esixidas, nin cos equipos, nin
coas técnicas previstas no contrato, se pode utilizar a humectaciéon e compactacion adicionais.

Nas zonas onde, por 0 seu pouca extensidn ou excesiva pendente non poida empregarse
0 equipo que normalmente se utliza na compactacion de terrapléns, utilizaranse piséns
mecanicos ou vibradores, de modo que se alcancen as densidades axeitadas.

Considérase que o contido de humidade mais axeitado é o 6ptimo correspondente ao
ensaio Proctor Normal. A tolerancia no contido de humidade sera fixada pola Direccidon Técnica,
tendo en conta a calidade das terras e o equipo utilizado.

Rematada a execucion dos terrapléns, procederase ao refino dos noiros de acordo coas
indicaciéns dos planos.

Nos cincuenta centimetros superiores do terraplén, esixirase como minimo unha
densidade igual ou maior que o cen por cento (100%) do ensaio Proctor.

DESMONTES

Nos desmontes procederase de analoga forma que nos terrapléns de pouca altura,
escarificando ata unha profundidade minima de 15 cm. baixo o firme e volvendo compactar da
mesma forma que a capa superior do terraplén.

A terra vexetal que se atope nas escavacibns removerase e se acopiara para a slda
utilizacion posterior en proteccion de noiros ou superficies erosionables.

As escavacions en rocha faranse de forma que non se dane o alicerce da futura explanada
da via.

Se as terras que compofien o alicerce do firme non cumpren as condiciéons expostas no
artigo correspondente, se desmontara ata unha profundidade de 50 cm. baixo o firme e
substituiranse por outras que as cumpran. Rematada a execuciéon dos desmontes, procederase
refinoa dos seus noiros, de acordo coas instrucions do Director Técnico.

As transiciéns dos distintos tipos de noiros para os desmontes, deberan ser feitas de forma
gradual e sen cambios bruscos, debendo ser lisas as superficies e coas dimensiéns sinaladas
nos planos. Nos casos en que non poidan manterse os noiros indicados nos planos, a Direccion
Técnica fixard os novos noiros ou, se o estimase, ordenara a execucién de muros de contencion.

EXPLANADAS MELLORADAS

A explanada mellorada non se estenderd ata que se comprobe que a superficie sobre a
que ha de asentarse, ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos planos, coas
tolerancias establecidas en presénteas prescriciéns.

Se na devandita superficie existen irregularidades que exceden das mencionadas
tolerancias, corrixiranse de acordo co que se prescribe.

Unha vez comprobada a superficie do asento da tongada, procederase a extensiéon desta.
Os materiais seran estendidos, tomando as precauciéns necesarias para evitar a sla
segregacion ou contaminacién, en tongadas de espesor uniforme, non inferior a dez centimetros
(10 cm.) e o suficientemente reducido para que, cos medios dispofiibles, se obtefia en todo o
mesmo grao de compactacién esixido.

Despois de estendida a tongada, procederase, se é preciso, ao seu humectacién. O
contido de humidade o6ptimo determinarase en obra, a vista da maquinaria dispofiible e dos
resultados que se obtefian dos ensaios realizados.

No caso de que fose preciso engadir auga, esta operacion efectuarase de forma que a
humectacién dos materiais sexa uniforme.

Conseguida a humectacion mais conveniente, procederase a& compactacion da tongada, a
cal se continuard ata alcanzar unha densidade igual, como minimo, & que corresponda ao
noventa e cinco por cento (95%) da maxima obtida no ensaio modificado de compactacion.

As zonas que, pola sua reducida extensién, o seu pendente ou a siia proximidade a obras
de fabrica, non permitan o emprego do equipo que normalmente se estivese a utilizar para a
compactacion da explanada mellorada, compactaranse cos medios axeitados para o0 caso; de
forma que as densidades que se alcancen non sexan inferiores as obtidas no resto da explanada
mellorada.

A compactacion executarase lonxitudinalmente, comezando polos bordos exteriores,
marchando cara ao centro e solapandose en cada percorrido ur. ancho non inferior a un terzo
(1/3) do elemento compactador.




Extraeranse mostras para comprobar a granulometria e, se esta non fose a correcta,
engadiranse novos materiais ou mesturaranse os estendidos ata que cumpran a esixida.

Non se estendera ningunha tongada en tanto non fagan sidos realizadas a nivelacion e
comprobacion do grao de compactacion a precedente.

Cando a explanada mellorada se compofia de materiais de distintas caracteristicas ou
procedencias, estenderase cada un deles nunha capa de espesor uniforme, de forma que o
material mais groso ocupe a capa inferior e o mais fino a superior. O espesor de cada unha
destas capas sera tal que, ao mesturarse todas elas, se obtefia unha granulometria que cumpra
as condiciéns esixidas. Estas capas mesturaranse con niveladores, rastros, graos de discos,
mesturadoras rotatorias ou outra maquinaria aprobada, de maneira que non se perturbe o
material das subxacentes. A mestura continuarase ata conseguir un material uniforme, o cal se
compactara conforme ao exposto anteriormente.

Cando a superficie sobre a que se vai efectuar o rego se considere en condicions
aceptables, inmediatamente antes de proceder a extensién do ligante elixido, limparase a
superficie que haxa de recibilo de po, sucidade, barro seco, materia seca ou que poida ser
prexudicial utilizando varredoras mecanicas sopradoras.

Nos lugares inaccesibles aos equipos mecdanicos utilizaran vasoiras de man. Coidarase
especialmente de limpar os bordos exteriores da zona a tratar, sobre todo xunto a eventuais
abastos de aridos, que deberan ser retirados, se é preciso antes do varrido, para non o
entorpecer e evitar a sla contaminacion.

O distribuidor de arido avanzara marcha atras, para evitar o contacto das rodas co ligante
sen cubrir.

Cando o rego de imprimacion se efectue por franxas, o arido estenderase de forma que
quede sen cubrir unha banda duns vinte centimetros (20 cm.) da zona tratada, co obxecto de que
se poida conseguir o lixeiro soan da aplicacion do ligante ao que se fixo referencia anteriormente.

O rego de imprimacién aplicarase cando a temperatura ambiente, & sombra, e a da

superficie sexan superiores aos quince graos centigrados (15° C) e existe fundado temor de
precipitacions atmosféricas. Non obstante, se a temperatura ambiente ten tendencia a aumentar,

podera fixarse en dez graos centigrados (19° C) a temperatura limite inferior para poder aplicar o
rego. Se a humidade relativa ambiente é superior ao setenta e cinco por cento (75%) para poder
aplicar o ligante requirirase a autorizaciéon da Direccién Técnica.

Sobre a capa recén tratada de prohibirse a actuacion de todo tipo de trafico polo menos
durante as catro horas seguintes 4 extension do arido e, preferentemente, durante as vinte e
catro horas que sigan a aplicacion do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcion. Se
iso non é factible a velocidade méxima dos vehiculos debe reducirse a trinta quildmetros por hora
(30 Km/h).

Dentro do programa de traballo, o rego de imprimacién debe efectuarse tan pronto como
sexa posible, coordinando a sua aplicacién coa extension das capas posteriores, extension que
non se de atrasar tanto que o rego de imprimacién perdera a sta efectividade como elemento de
unién con aqueles.

MORTEIRO DE CEMENTO.

Definense os morteiros de cemento como a masa constituida por arido fino, cemento e
auga. Eventualmente, pode conter algin produto de adicién para mellorar as stas propiedades; a
utilizacion da cal debera ser previamente aprobada polo Enxefieiro encargado.

Para o seu emprego nas distintas clases de obras establécense os seguintes tipos e
dosificacions de morteiro de cemento Portland composto, 11-35
a) Para fabricas de ladrillo, recebo ordinario, aceirados, rexuntado de lastras e bordos,

catrocentos cincuenta (450) quilos de cemento Portland compesto, 11-35, por metro clbico

de morteiro.
b) Para recebo brunido, catrocentos cincuenta quilogramos de cemento Portland compesto,

11-35, por metro cubico de morteiro.

As dosificacions de cemento do morteiro seran as que se indican anteriormente, non
obstante, o Enxefieiro encargado podera modificar tal dosificacion en mais ou en menos, cando
as circunstancias da obra o aconsellan, xustificAndoo debidamente, mediante un novo estudio e
0S ensaios oportunos.

A mestura poderd realizarse a man ou mecanicamente; no primeiro caso, farase sobre un
piso impermeable.

O cemento e a area mesturaranse en seco, ata conseguir un produto homoxéneo de cor
uniforme. A continuacién engadirase a cantidade de auga estritamente necesaria para que, unha
vez batida a masa, tefia a consistencia axeitada para a sUa aplicacién en obra.

Soamente se fabricara o morteiro preciso para uso inmediato, rexeitandose todo aquel que
empezara a fraguar, e o que non se empregara dentro dos corenta e cinco (45) minutos que
sigan ao seu amasado.




FORMIGONS HIDRAULICOS.

A execucion dos formigéns realizarase conforme as normas establecidas na Instrucion
para o Proxecto de Obras de Formigon en Masa ou Armado do Ministerio de Obras Publicas e
Urbanismo e as prescricions que dite o Enxefieiro Director das obras.

A dosificacion dos diferentes materiais destinados a fabricacion do formigén farase
obrigatoriamente por peso, salvo autorizacién expresa da Direccion das obras, con excepcién
dos aridos a dosificacion dos cales se podera facer por volume aparente.

A posta en obra do formigén non debera iniciarse ata que se estude e aprobara a sua
correspondente formula de traballo, prescricions técnicas particulares e & vista das circunstancias
que concorran na obra. A devandita formula sinalara exactamente: A granulometria dos aridos
combinados, incluido o cemento, polos barutos ASTM 6", 4", 3", 1", 3/4", 0,5", 3/8", #4, #8, #16,
#30, #50, #100 e #200.

As dosificacions de cemento, auga libre e eventualmente adicions, por metro cubico (m3.)
de formigén fresco. Asi mesmo se fara constar a consistencia.

A devandita consistencia definirase polo escorremento da masa de sacudidas; para os
efectos de control, poderanse utilizar outros procedementos de medida, fixando a Direccién
Facultativa a correlacion entre estes e a mesa de sacudidas.

A férmula de traballo haber& de ser reconsiderada, se varia algin dos seguintes factores:

- O tipo de conglomerante.
- O tipo, absorcion ou tamafio maximo do arido groso.
- O madulo granulométrico do arido fino mais de ddas décimas.
- A natureza ou proporcion de adiciéns.
- O método de posta en obra.
A dosificacion de cemento non superara 0s catrocentos cincuenta quilogramos por metro

cubico (450 Kg/m3.) de formigdn fresco. Salvo xustificacion especial, cando o formigdn haxa de
estar sometido & intemperie, non serd inferior a douscentos cincuenta quilogramos por metro

cubico (250 Kg/m3.), e cando o formigén se tefia que pofier en obra baixo a auga, non sera
inferior a trescentos cincuenta quilogramos por metro cubico (350 Kg/m3.).

A consistencia dos formigéns frescos sera a maxima compatible cos métodos de posta en
obra, compactacion e rematado que se adopten.

Non se permitird o emprego de formigons de consistencia tal, que o escorremento na mesa
de sacudidas sexa superior ao cento trinta por cento (130%); este limite rebaixarase ao setenta
por cento (70%) cando se utilice como aglomerante cemento Portland composto, tipo 11-25.

Tampouco se permitirdA o emprego de formigobns de consistencia tal, que o seu
escorremento na mesa de sacudidas sexa inferior ao corenta por cento (40%) cando se utilice
como conglomerante cemento siderdrxico sobresulfatado.

En todo caso, a dosificacion elixida deberd ser capaz de proporcionar un formigén que
posla a consistencia e resistencia caracteristicas minimas esixidas. Para confirmar este extremo,
antes de iniciarse as obras fabricarase coa devandita dosificacién un formigon de proba,
determinandose a sla consistencia e as suas resistencias a comprension aos sete dias (7 d.) e
vinte e oito dias (28 d.). Se o Enxefieiro Director o considera pertinente, efectuaranse, asi
mesmo, ensaios de resistencia a flexo-traccidon, ou outros. As consistencias e resistencias
obtidas aumentaranse e diminuiran, respectivamente, nun quince por cento (15%), para ter en
conta a diferenza de calidade dos formigéns executados en laboratorios e en obra, e
comprobaranse cos limites que se prescriben.

Se os resultados son favorables, a dosificacion pode admitirse como boa, sen prexuizo de
que despois, no transcurso da execucion da obra, a dosificacién se modifique, de acordo cos
resultados que se vaian obtendo na rotura das probetas fabricadas durante a construcion desta,
co fin de que a resistencia caracteristica non baixe do valor minimo esixido nas prescricions
técnicas particulares.

No formigdn fresco, dodificado conforme a férmula de traballo, admitiranse as seguintes
tolerancias:

- Consistencia: +15% do valor que representa o escorremento na mesa de sacudidas.
- Aire ocluido: +0,5% do volume de formigon fresco.

- Adicions: A fixar en cada caso polo Enxefieiro Director.

- Relacién auga libre/cemento: +0,04.

- Granulometria dos &ridos combinados (incluido cemento):

- Barutos superiores a #4 ASTM: +4% en peso.

- Barutos entre #8 e #100 ASTM: +3% en peso.

- Baruto #200 ASTM: £1,5% en peso.




A instalacién de formigonado serad capaz de realizar unha mestura regular e intima dos
compofientes, proporcionando un formigén de aspecto e consistencia uniforme, dentro da
tolerancia establecida.

Na formigoneira debera colocarse unha placa, na que se faga constar a capacidade, e a
velocidade, en revolucions por minuto (r.p.m.), recomendadas polo fabricante; as cubas nunca
deberan superarse. A formigoneira estara equipada sempre cun dispositivo que permita medir a
auga de amasadura cunha exactitude superior ao un por cento (1%).

As paletas da formigoneira deberan estar en contacto coas paredes da cuba, sen deixar
oco apreciable. Por iso, se se utilizan formigoneiras as paletas das cales non sexan solidarias
coa cuba, sera necesario comprobar periodicamente o estado desas paletas, ou proceder a sta
substitucién cando, polo seu uso, se desgasten sensiblemente.

Os dispositivos para a dosificacion por peso dos diferentes materiais deberan ser
automaticos, coa exactitude superior ao un por cento (1%), en mais ou menos, para o cemento, e
ao dous por cento (2%), en mais ou menos para os aridos, e constataranse, polo menos unha
vez cada quince dias (15 d.).

Podera ser de tipo pechado, con tambor xiratorio, ou de tipo aberto, provisto de paletas.
Ambos os dous tipos poderdn empregarse como mesturadores e/ou axitadores.

En calquera caso, seran capaces de proporcionar mesturas uniformes, e de descargar o
seu contido sen que se produzan segregacions, e estaran equipados cun contarrevoluciéns.

Cando se utilicen centrais para dodificar en seco as amasadas, e estas haxan de ser
despois transportadas ata a formigoneira, dito transporte realizarase en vehiculos provistos de
varios compartimentos, independentes, un (1) por amasada, ou dous (2) por amasada (un para
0s aridos e outro para o cemento).

Para facilitar a limpeza, os recipientes empregados no transporte do formigdn fresco seran
metalicos, e de esquinas redondeadas.

Os aridos grosos subministraranse fraccionados. O numero de fraccibns debera ser tal,
que sexa posible, co método de fabricaciébn que se utilice, cumprir as tolerancias esixidas na
granulometria do éarido combinado, e, no caso de que o formigbn se vaia empregar en
pavimentos rixidos, dito nimero non sera inferior a dous (2).

Cada fraccion sera suficientemente homoxénea, e debera poder se acopiar e manexar sen
perigo de segregacidn, se se observan as precauciéns que se detallan a continuacion.

Cada fraccién do arido se acopiara separada das demais, mesmo por particiéns estancas
e resistencias, para evitar intercontaminacions. Se os abastos se dispofien sobre o terreo natural,
non se utilizardn os dez centimetros (10 cm.) inferiores destes. Os abastos constituiranse por
capas de espesor non superior a un metro e medio (1,5 m.), € non por monténs conicos. As
cargas de material colocaranse adxacentes, tomando as medidas oportunas para evitar a sla
segregacion.

Agas para formigéns en tempo frio, a temperatura da auga de amasado non ser& superior
a corenta graos centigrados (4O°C). Ao fixar a cantidade de auga que debe engadirse a
amasada, sera imprescindible ter en conta a que contefia o arido fino, e, eventualmente, os
demais é&ridos.

Salvo indicacion en contra do Enxefieiro Director, cargarase primeiro a formigoneira cunha
parte non superior & metade (0,5) da auga requirida para a amasada, a continuacién, engadirase
simultaneamente, o &rido fino e o cemento, posteriormente, o arido groso, completandose a
dosificacion de auga nun periodo de tempo que non deberd ser inferior a cinco segundos (5 s.),
nin superior a terceira parte (1/3) do periodo batido, contando a partir da introducién do cemento
e os aridos. Cando se incorpore & mestura auga quentada, a cantidade deste liquido
primeiramente verquida na cuba da formigoneira non excederd da cuarta parte (1/4) da dose
total.

Como norma xeral, os produtos de adicion, agas os colorantes, que adoitan incorporarse
directamente 4 amasada, engadiranse & mestura disoltos nunha parte da auga de amasado.
Cando a adicién contefa cloruro célcico, podera engadirse en seco, mesturada cos aridos, pero
nunca en contacto co cemento. Non obstante, sempre sera preferible agregala en forma de
disolucion.

Antes de volver cargar de novo a formigoneira baleirarase totalmente o seu contido. Non
se permitira volver amasar, en ningin caso, formigéns que fraguaran parcialmente, ainda que se
engadan novas cantidades de cemento, aridos e auga.

Cando a formigoneira estea parada mais de trinta minutos (30 min.) limparase
perfectamente antes de volver verquer materiais nela. Asi mesmo, limparase perfectamente a
formigoneira antes de comezar a fabricacion de formigén con novo tipo de conglomerante.

Cando a mestura se faga en central, tanto o arido fino como o arido groso e o cemento,
pasaranse automaticamente por separado.

Os produtos de adicion engadiranse a mestura utilizando un dosificador mecéanico, que
garanta a distribucion uniforme do produto no formigén.




O periodo de batido serd necesario para lograr unha mestura intima e homoxénea da
masa, sen disgregacion. Salvo xustificacion especial, en formigoneiras de tres cuartos de metro

cubico (0,75 m3.) ou capacidade menor, o periodo de batido & velocidade de réxime, contado a
partir do instante en que se remate de depositar na cuba a totalidade do cemento e dos aridos,
non serda inferior a un minuto (1 min.) nin superior a tres minutos (3 min). Se a capacidade da
formigoneira fose superior & indicada, aumentaranse os citados periodos, por cada catrocentos

litros (0,4 m3.) a fraccién de exceso, en quince segundos (15 s.) para o limite inferior e en
corenta e cinco segundos (45 s.) para o superior.

Cando a mestura se faga en camién mesturador a velocidade de mesturado dos
mesturadores do tambor xiratorio sera superior a catro revolucions por minuto (4 r.p.m.), e a
velocidade de funcionamento das paletas das mesturadoras abertas non sera inferior a catro
revolucions por minuto (4 r.p.m.), nin superior a dezaseis revoluciéns por minuto (16 r.p.m.).

A velocidade de axitacion, para ambos os dous tipos de mesturador, non sera inferior a
seis revoluciéns por minuto (6 r.p.m.).

A capacidade da mesturadora sera fixada polo fabricante do equipo, e o volume da
mestura en ningln caso sera superior ao sesenta por cento (60%) da devandita capacidade, se
se utiliza como mesturador, nin superior ao oitenta por cento (80%) da mesma capacidade, se se
usa como elemento de transporte con axitacion.

As operacions de mesturado nos mesturadores sobre camién comezaran dentro dos trinta
minutos (30 min.) que sigan a incorporacion do cemento aos aridos.

Cando o formigén se fabrique nun mesturador sobre camién a sua capacidade normal, o
namero de revolucions do tambor ou as paletas, a velocidade de mesturado, non sera inferior a
cincuenta (50) nin superior a cen (100), contados a partir do momento en que todos 0s materiais
se introduciron no mesturador. Todas as revolucions que superen as cen (100) se aplicaran &
velocidade de axitacion.

A descarga do formigén en obra deberd facerse dentro da hora e media (1,5 h.) que siga a
carga do mesturador. Este periodo de tempo deberd reducirse se a temperatura ambiente é
elevada, ou existen circunstancias que contriblan a un fraguado rapido do formigén. Pola contra,
o Enxefieiro Director podera autorizar a sila ampliacion se se empregan produtos retardadores
de fraguado, na contia que considere conveniente a vista dos produtos empregados. A entrega
do formigdén debera regularse de maneira que a sua posta en obra se efectue dun xeito continuo,
e, polo tanto, os intervalos de entrega de amasadas destinados a obras iniciadas, non deberan
ser tan amplos como para permitir un fraguado do formigén colocado, e en ningin caso
excederan dos trinta minutos (30 min.).

Cando a mestura se faga en formigoneira a execucién da mestura en obra farase da
mesma forma que a sinalada para a mestura en central, salvo na dosificacion, que podera non
ser automatica.

Cando o volume de formigén a fabricar sexa inferior a quince metros cubicos (15 m3.)
poderase permitir a dosificacion dos aridos polo seu volume aparente.

En tales casos, o Enxefeiro Director transformara as cantidades correspondentes da
férmula de traballo a unidades volumétricas, e comprobara que existen os elementos de
dosificacion precisos para conseguir unha mestura da calidade desexada. Os recipientes que se
usen para dodificar seran de altura maior do dobre do lado, e as suas nivelacions corresponderan
exactamente aos pesos de cada tipo de arido que han de verquerse en cada amasada.

A fabricacion do formigbn a man sé autorizarase, excepcionalmente, en casos de
recofiecida emerxencia.

En tales casos, a mestura realizarase sobre unha plataforma impermeable, na que se
distribuira o cemento sobre a area, e se verquera a auga sobre o morteiro anhidrido amoreado en
forma de crater. Constituido o morteiro hidraulico, engadirase arido groso, revolvendo a masa ata
que adquira un aspecto e cor uniforme.

O transporte dende a formigoneira realizarase tan rapidamente como sexa posible,
empregando métodos que impidan toda segregacion, exudacién, evaporacion de auga ou
intrusién de corpos estrafios na masa.

Non deberd ser transportada unha mesma amasada en camiéns ou compartimentos
diferentes. Non se mesturaran masas frescas conglomeradas con distintos tipos de cemento.

Ao cargar os elementos de transporte non debe formarse coas masas montdns conicos de
altura tal, que favoreza a segregacion.

A maxima caida vertical das masas, en calquera punto do seu percorrido, non excedera
dun metro (1 m.), procurandose que a descarga do formigdn na obra se realice 0 mais preto
posible do lugar da sta situacion definitiva, para reducir ao minimo as posteriores manipulacions.

Cando a fabricacion da mestura se realice nunha instalacion central, o seu transporte a
obra podera realizarse empregando camions provistos de axitadores, ou camiéns sen elementos
de axitacion.




No primeiro caso, utilizaranse camiéns mesturadores a velocidade de axitacion dos cales
estara comprendida entre ddas revolucions por minuto (2 r.p.m.) e seis revoluciéns por minuto (6
r.p.m.), a stia capacidade de transporte non sera superior ao oitenta por cento (80%) da total
fixada polo fabricante do equipo. O periodo de tempo comprendido entre a carga do mesturador
e a descarga do formigén en obra serd inferior a unha hora e media (1,5 h.), e, durante todo o
periodo de transporte e descarga, debera funcionar constantemente o sistema de axitacion.

Se se empregan camions que non vaian provistos de axitadores este periodo de tempo
debera reducirse a trinta minutos (30 min.), e debera comprobarse que non se producen
segregacions inadmisibles.

Cando se utilicen centrais para dodificar en seco as amasadas, e estas haxan de ser
despois transportadas ata a formigoneira, porase especial coidado para evitar que, durante o
percorrido, poidan producirse perdas de cemento. Para iso, cando os aridos e o cemento vaian
Xuntos nun mesmo compartimento, ao encher este, verquerase primeiro unha parte do arido, logo
0 cemento, e, finalmente, o resto do arido. Se o cemento se transporta illado, debera cubrirse
axeitadamente.

No caso de formigonado en tempo caloroso, coidarase especialmente de que non se
produza desecamento das amasadas durante o transporte. A tal fin, se este dura mais de trinta
minutos (30 min.), adoptaranse as medidas oportunas, tales como cubrir os camiéns ou amasar
con auga arrefriada, para conseguir unha consistencia adecuada en obra sen necesidade de
aumentar a cantidade de auga.

Como norma xeral, non debera transcorrer mais dunha hora (1 h.) entre a fabricacion do
formigbén e a sUa posta en obra e compactacion. O Enxefieiro Director podera modificar este
prazo se se empregan conglomerantes ou adiciéns especiais, podéndose aumentar, ademais,
cando se adopten as medidas necesarias para impedir a evaporacién da auga, ou cando
concorran favorables condicions de humidade e temperatura. En ningln caso se tolerara a
colocacién en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregacién ou
desecamento.

Non se permitira a vertedura libre do formigdn dende alturas superiores a un metro (1 m.),
quedando prohibido botalo con pas a gran distancia, distribuilo con ancifios, ou facelo avanzar
mais dun metro (1 m.) dentro dos encofrados. Calquera indicio de segregacion sera corrixido
mediante unha nova amasada.

Tampouco se permitird 0 emprego de canaletas e trompas para o transporte e vertedura
do formigén, salvo que a Direccién Facultativa o autorice, expresamente, en casos particulares.

No formigdon de bdvedas por capas sucesivas ou doelas, deberan adoptarse precaucions
especiais, co fin de evitar esforzos secundarios, ao efecto dos cales se seguiran as instruciéns da
Direccién Facultativa.

No formigdn ciclépeo coidarase que o formigdn envolva os cachotes, quedando entre eles
separaciéns superiores a tres (3) veces o tamafio maximo do &rido empregado, sen contar
cachotes.

O formigon podera pofierse en obra baixo a auga, se o0 autoriza a Direccion Facultativa

Se se empregan vibradores internos, deberan somerxerse lonxitudinalmente na tongada,
de forma que a sUa punta penetre na tongada subxacente, e retirarse tamén lonxitudinalmente,
sen desprazalos transversalmente mentres estan mergullados no formigén. A agulla introducirase
e retirard lentamente, e a velocidade constante, recomendandose, a este efecto, que non se
superen os dez centimetros por segundo (10 cm/s.).

A distancia entre os puntos sucesivos de inmersién non sera superior a setenta e cinco
centimetros (75 cm.), e sera a adecuada para producir en toda a superficie da masa vibrada unha
humectacién brillante, en poucos puntos prolongadamente. Non se introducird o vibrador a
menos de dez centimetros (10 cm.) da parede do encofrado.

Se se verque formigén nun elemento que, simultaneamente, se esta a vibrar, o vibrador
non se introducira menos dun metro e medio (1,5 m.) da fronte libre da masa.

Autorizarase o emprego de vibradores firmemente ancorados aos moldes.

Se se avaria un ou mais dos vibradores empregados, € non se pode substituir
inmediatamente, reducirase o ritmo do formigonado, e/ou o Contratista procedera a unha
compactacion por apisoado abondo para rematar o elemento que se esta a formigonar, non
podéndose iniciar o formigonado doutros elementos mentres non se repararan ou se substituiran
os vibradores avariados.

As xuntas poderan ser de formigonado, contraccion ou dilatacion.

Coidarase que as xuntas creadas polas interrupcions do formigonado queden normais a
direccion dos maximos esforzos de compresién, e onde os seus efectos sexan menos
prexudiciais. Cando sexan de temer os efectos debidos a retraccion, deixaranse as xuntas
abertas durante algun tempo, para que as masas contiguas poidan deformarse libremente. O
ancho de tales xuntas deberd ser o necesario para que, no seu dia, poidan formigonarse
correctamente.




Ao continuar os traballos, limparanse as xuntas de toda sucidade, calea ou arido que
guedara solto, e humedecerase a sUa superficie, sen exceso de auga, antes de verquer o novo
formigén. En elementos de certa altura, especialmente soportes, retirarase a capa superior de
formigén nuns centimetros, antes de rematar o fraguado, para evitar os efectos do refluxo da
pasta segregada do arido groso.

Durante o primeiro periodo de endurecemento, someterase o formigén a un proceso de
curado, que se prolongara ao longo do prazo que fixe o Enxefieiro Director, segundo o tipo de
cemento utilizado e as condicions climatoléxicas do lugar.

En calquera caso, debera manterse a humidade do formigén, e evitarse todas as causas
externas, como sobrecargas ou vibracions, que poidan provocar a fisuracion do elemento
formigonar. Unha vez endurecido o formigdn, manteranse himidas as stas superficies, mediante
arpilleiras, esteiras de palla ou outros tecidos analogos de alto poder de retenciéon de humidade,
durante tres dias (3 d.) se o conglomerante empregado fose cemento Portland P-250,
aumentandose este prazo polo Enxefieiro Director, no caso de que o cemento utilizado fose de
endurecemento mais lento.

Estes prazos, prescritos como minimos, deberan aumentarse nun cincuenta por cento
(50%) en tempo seco, ou cando as superficies das pezas haxan de estar en contacto con augas
ou infiltraciéns agresivas.

O curado por rego podera substituirse pola impermeabilizacién da superficie, mediante
recubrimentos plasticos ou outros tratamentos especiais, sempre que tales métodos ofrezan as
garantias necesarias para evitar a falta de auga libre no formigén durante o primeiro periodo de
endurecemento.

No caso de utilizar a calor como axente de curado para acelerar o endurecemento, 0
Enxefieiro Director debera aprobar o procedemento que se vaia utilizar, sendo aconsellable que a

temperatura non supere 0s oitenta graos centigrados (80°C), e que a velocidade de quentamento

non exceda de vinte graos centigrados por hora (20°C/h.).

Cando para o curado se utilicen produtos filmégenos, as superficies do formigon
recubriranse, por pulverizaciéns, cun produto que cumpra as condicions estipuladas nas
presentes prescricions.

A aplicacién do produto efectuarase tan pronto como quedara acabada a superficie, antes
do primeiro endurecemento do formigén.

Ao proceder ao desencofrado, recubriranse tamén, por pulverizacions do produto de
curado, as superficies que permanecesen ocultas.

Se o rigor da temperatura o require, o Enxefieiro Director podera esixir a colocacion de
proteccidns suplementarias, consistentes nunha capa de area, palla ou materiais analogos, que
proporcionen o debido illamento térmico.

A superficie do formigén deberd quedar rematada de forma que presente bo aspecto, sen
defectos nin rugosidades que requiran a necesidade dun recebo posterior, o cal, en ningln caso,
podera aplicarse sen previa autorizacion do Enxefieiro Director.

Se non se prescribe outra cousa, a maxima frecha ou irregularidade que deben presentar
os paramentos planos, medida respecto dunha regra de dous metros (2 m.) de lonxitude,
aplicada en calquera direccion, sera a seguinte:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.)

- Superficies ocultas: vinte e cinco milimetros (25 mm.)

As tolerancias nos paramentos curvos seran as mesmas, pero mediranse respecto dun
escantillén de dous metros (2 m.), a curvatura dos cales sexa a tedrica.

O formigonado suspenderase, como norma xeral, sempre que se prevexa que, dentro das
corenta e oito horas (48 h.) seguintes, a temperatura ambiente poida descender por debaixo dos

cero graos centigrados (0°C.). PARA estes efectos, o feito de que a temperatura rexistrada as

nove horas (9 h.) da mafia (hora solar) sexa inferior a catro graos centigrados (4°C.) pode
interpretarse como motivo abondo para prever que o limite prescrito sera alcanzado no citado
prazo.

As tolerancias anteditas poderan rebaixarse en tres graos centigrados (3°C.) cando se
trate de elementos de gran masa, ou cando se protexa eficazmente a superficie do formigén
mediante sacos, palla ou outros recubrimentos illantes do frio, con espesor tal que poidan
asegurar que a accion da xeada non afectara ao formigdn recén construido, e de forma que a

temperatura da sta superficie non baixe dun grao centigrado baixo cero (-1°C.).
As prescriciéns anteriores serdn aplicables ao caso en que se empregue cemento
Portland. Se se utiliza cemento siderarxico ou puzolanico, as temperaturas mencionadas deberan

aumentar en cinco graos centigrados (5°C.) e ademais, a temperatura da superficie do formigén
non debera baixar de cinco graos centigrados (5°C.).




Con formigons de cemento Portland, os limites de temperatura, fixados nos dous primeiros

paragrafos deste artigo, podera rebaixarse en tres graos centigrados (3°C.), se se utiliza unha
adicion que contefia cloruro calcico.

Nos casos en que, por absoluta necesidade, e logo de autorizacién de Enxefieiro Director,
se formigonar a temperaturas inferiores as anteriormente sinaladas, adoptaranse as medidas
necesarias para que o fraguado das masas se realice sen dificultade, quentando os &ridos e/ou a

auga, sen superar os sesenta graos centigrados (60°C.). O cemento non se quentara en ningdn
caso.

Se non pode garantirse a eficacia das medidas adoptadas para evitar que a xeada afecte o
formigén, se realizardn 0s ensaios necesarios para comprobar as resistencias alcanzadas,
adoptandose, se é o caso, as medidas que prescriba a Direccién Facultativa

O formigonado suspenderase, como norma xeral en caso de chuvias, adoptandose as
medidas necesarias para impedir a entrada da auga, as masas de formigon fresco.
Eventualmente, a continuacion dos traballos, na forma que se propofia debera ser adoptada polo
a Direccién Facultativa.

Se é necesario pofier en contacto o formigdén con outros morteiros e formigdns que difiren
del na especie do conglomerante, evitarase a circulacion de auga entre eles, ben sexa mediante
unha capa intermedia moi compactada de morteiro fabricada con calquera dos dous
conglomerantes, ben esperando que o morteiro ou formigén primeiramente fabricado estea seco,
ben impermeabilizado superficialmente o formigén mais recente. Exercerase especial vixilancia
no caso de formigons fabricados con cementos aluminosos ou cementos siderdrxicos
sobresulfatados.

Comprobarase sistematicamente a calidade do formigén posto en obra, moldeandose con el as
probetas que estime conveniente a Direccion Facultativa, en namero superior a doce (12) por
semana. A metade delas utilizaranse para a determinacién da resistencia caracteristica do
formigon, e a outra metade manterase en ambiente analogo ao da obra, defendidas da humidade
e desecamento mediante unha funda impermeable, utilizandose para avaliar a resistencia do
formigén para os efectos de descimbramiento, ou para valorar o dano causado por eventuais
xeadas.

Se a resistencia caracteristica do formigdn das probetas correspondentes non alcanza a
especificada nestas Prescricions Técnicas Particulares se extraeran directamente probetas dos
elementos defectuosos, sempre que a devandita extraccion non comprometa a estabilidade ou
resistencia dos devanditos elementos.

Ensaiadas as devanditas probetas, calcularase a resistencia caracteristica, por medio das
curvas de endurecemento correspondentes, habida conta das temperaturas rexistradas dende o
momento do formigonado. Se a Direccion Facultativa o autoriza, poderanse empregar métodos
de auscultacion dinamica, ou outros, sancionados suficientemente pola experiencia.

Se a resistencia caracteristica asi determinada segue sendo inferior 4 especificada, a
Direccion Facultativa adoptara as medidas que considere mais convenientes.

Unha vez que se comprobe que o formigén alcanzou a resistencia caracteristica
especificada, procederase a realizacion de probas, para comprobar a estabilidade e bo
funcionamento da obra, adoptandose as precaucions necesarias para evitar un posible accidente.
Nestas probas, os elementos mais caracteristicos deberan ser sometidos a unhas sobrecargas
equivalentes as previstas no Proxecto, distribuidas da forma conveniente para crear as maximas
solicitudes nas seccions consideradas como criticas. Os esforzos dindmicos poderan ser
substituidos pola sobrecarga estatica equivalente.

As sobrecargas aplicaranse por sucesivos incrementos, en prazos sensiblemente iguais, e
con intervalos entre eles superiores a quince minutos (15 min.), e unha vez alcanzada a
sobrecarga total, deixaranse pasar doce horas (12 h.) antes de retiralas observandose calquera
defecto ou fisura que puidese aparecer. A deformacidon remanente, ao retirar a sobrecarga,
debera ser inferior & terceira parte (1/3) da deformacién producida pola sobrecarga total, no caso
contrario, volvera aplicarse a sobrecarga, debendo ser a nova deformacién remanente, medida
aos quince minutos (15 min.) de retirada a sobrecarga, inferior & quinta parte (1/5) da
deformacion producida por esta segunda aplicacion da sobrecarga.

En caso de aparecer algin defecto que a Direccién Facultativa considere perigoso,
estudaranse as causas posibles do mesmo, e o modo de corrixilo, adoptandose, en
consecuencia, as medidas que a citada Direccion Facultativa considere oportunas.

Seran de abono ao Contratista os formigons executados conforme &s condiciéns
establecidas e con suxeicién aos Planos deste Proxecto, ou 4s modificacions introducidas pola
Direccién Facultativa no reformulo ou durante a execucion das obras que constaran en planos de
detalle e ordes escritas. Abonaranse polo seu volume xeométrico, de acordo co que se especifica
nos correspondentes prezos unitarios que figuran no Cadro de Prezos n° 1.




En ningln caso se aboaran os excesos de obras de formigén que pola slia conveniencia
ou outra causa execute o Adxudicatario. Os prezos unitarios dos formigéns figurados no Cadro
de Prezos, comprenden absolutamente todos os custos, materiais, man de obra, medios
auxiliares para a execucion total, mesmo o custo de material e execucion de xuntas,
esgotamentos, e esteamentos que fosen precisos durante a posta en obra do formigon ou o seu
curado.

FORMIGONS EN MASA E ARMADOS

Os formigéns a empregar nas obras son os definidos pola sla resistencia caracteristica
nos Planos. Enténdese por resistencia caracteristica a de rotura a compresion do formigén
fabricado en obra, obtida na forma e cos métodos de ensaio que determina a EHE, e sera
rexeitado todo formigén que non posua, en cada caso, a esixida no Proxecto, ainda cando a sua
fabricacion se realizase con dosificacions salientadas nalgdn o seu documento, xa que estas sO
tefien caracter meramente orientativo, polo que o Contratista esta obrigado a realizar os ensaios
previos necesarios para conseguir a dosificacion mais axeitada, e non podera reclamar
modificacions nos prezos contratados por diferenzas en mais ou en menos sobre as dosificacions
supostas.

Para todos os formigéns que se haxan de empregar na execucién das obras deberan
rexer, mesmo no que se refire aos seus ensaios e admisiébn ou rexeitamento todas as
prescriciéns da EHE.

A posta en obra do formigdn axustarase ao especificado nos art. do 70 ao 78 do EHE.

Non se podera verquer libremente o formigén dende unha altura superior a un metro con
cincuenta centimetros (1,50 cm.), nin o distribuir con pa a gran distancia, nin 0 angazar. Queda
prohibido o emprego de canaletas ou trampas para o transporte e posta en obra do formigén, sen
autorizacién do Director da Obra, quen podera prohibir que se realicen traballos de formigonado
sen a sla presenza ou a dun facultativo ou vixiante &s suas ordes.

Non se podera formigonar cando a presenza de auga poida prexudicar a resistencia e
demais caracteristicas do formigon, a menos que o autorice o Director da Obra logo de adopcion
das precauciéns e medidas axeitadas.

Nunca se colocara formigén sobre chan que encontre xeado.

Durante os tres primeiros dias seguintes ao formigonado, protexerase o formigén dos raios
solares con arpilleria mollada e como minimo durante os sete primeiros dias, manteranse as
superficies vistas continuamente humidas. A temperatura da auga empregada para o rego non
sera inferior en mais menos vinte graos a do formigon.

En obras de formigén armado coidarase especialmente de que as armaduras queden
perfectamente envolvidas e se mantefian os recubrimentos previstos, removendo & fin
enerxicamente o formigdn despois da sUa vertedura, especialmente nas zonas en que se retna
grande cantidade de aceiro.

ENCOFRADOS

Os encofrados que haxan de utilizarse nas obras cumpriran as condiciéns do art. 65 e 75
da EHE, mesmo no que se refire ao desencofrado e descimbramiento.

Tanto as superficies dos encofrados como os produtos que a ela poidan aplicarse para
facilitar o traballo, non conteran substancias agresivas para o formigon.

Os enlaces entre os distintos elementos ou panos dos moldes seran sdlidos e sinxelos, de
modo que a stia montaxe e desmontaxe verifiquese con facilidade, sen requirir golpes ou tiréns.
Os moldes xa usados que haxan de servir para unidades repetidas seran coidadosamente
rectificados e limpos antes de cada emprego.

ARMADURAS

As armaduras para o formigén armado deberan limparse coidadosamente sen que queden
sinais de calamina de 6xido non adherente, de pintura, de graxa, de cemento ou de terra,
cumprindo todas as prescricions impostas nos Art. 66 e 67 da EHE.

Unha vez limpadas, as barras enderéitanse ou dobraran sobre o equipo en frio ata darlles
a forma debida.

As uniéns, ancoraxes, lapelas e condiciéns de adherencia das armaduras ateranse ao
especificado nos Art. 66 e 67 da EHE.

As armaduras teran exactamente as dimensidns e formas proxectadas e ocuparan o0s
lugares previstos nos planos de execucidén. As desviacions toleradas na posicion de cada
armadura non deberan superar de 1 cm. Para obter este resultado, colocaranse dentro dos
encofrados suxeitdndose provisionalmente por medio de arames ou separadores comerciais.

Sobre as barras principais axustaranse, atadas con arames, as armaduras secundarias
previamente dobradas e limpas.

FABRICA DE LADRIL




Os ladrillos colocaranse segundo o aparello previsto nos planos, ou que indique o Director
de Obra. Antes da slGa colocacion, remollaranse en auga e deslizaranse sobre o morteiro
preméndoos fortemente. Teran trabazon en todos os sentidos, sempre que o espesor da fabrica
0 permita.

As xuntas deben desprazarse dunha fiada a outra, polo menos cinco centimetros. O
espesor da xunta sera ao redor de 1 cm.

As fiadas de ladrillo faranse a nivel, evitando asentos desiguais. Despois dunha
interrupcién, ao continuarse o traballo, regarase abundantemente a fabrica e varrerase e
restituird o morteiro deteriorado.

RECEBOS, RECEBOS E RASANTES DE OBRAS DE ALBANILERIA

Todas estas obras e acabados de albanelaria se executaran con materiais que cumpran as
condicions expostas neste Prego de Condicidns, de acordo coas recomendacions do director
técnico e as correspondentes para este tipo de obra que atopan contidas no Prego Xeral de
Condicions para a edificacion, do Centro Experimental de Arquitectura.

Os recebos sobre formigons executaranse cando estes estean ainda frescos, resgando
previamente a superficie para obter unha boa adherencia, ao tempo de aplicar o morteiro a
superficie que se enluzca, acharase esta himida pero sen exceso de auga que poida deslavar os
morteiros.

Os recebos manteranse himidos por medio de regos moi frecuentes durante o tempo
necesario, para que non haxa de temer pola formacién de gretas de desecamento.

POZOS DE REXISTRO

Os pozos seran da forma, dimensions e materiais que se indican nos planos, indo sempre
apoiados sobre unha lousa de formigon.

En toda a altura do pozo e ancorado nas suas paredes colocaranse chanzos ou pates de
dezaseis milimetros de didmetro, distanciados entre si trinta centimetros.

CAMARAS DE DESCARGA

Construiranse de fabrica de formigén coa forma e dimensiéns dos planos.
Levaran recebo interior que garanta a slUa impermeabilidade e estara provisto dos seus
dispositivos de descarga automatica do tipo representado nos planos.

TUBERIA DE FUNDICION
Transporte de canalizacions

Debera efectuarse nas condicions sinaladas no art. 10.1 do Prego de Prescricions
Técnicas Xerais para canalizacions de abastecemento de auga.

Montaxe de canalizacidns
Seran de aplicaciéon as normas xerais dispostas nos art. 10.3 e 10.4 do Prego de
Prescriciéns Técnicas Xerais para canalizacions de abastecemento de auga.

* Xunta automatica flexible.

A montaxe farase do seguinte xeito:

- Limpar coidadosamente, cun cepillo metalico e un trapo, o interior do enchufe, en particular
0 aloxamento da arandela de goma. Limpar igualmente a espiga do tubo a unir, asi como a
arandela de goma.

- Recubrir con pasta lubricante o aloxamento da arandela.

- Introducir a arandela de goma no seu aloxamento, cos labios dirixidos cara ao fondo do
enchufe. Comprobar se a arandela se atopa correctamente colocada en todo o seu
ambito.

- Recubrir con pasta lubricante a superficie exterior da arandela e a espiga.

- Trazar sobre o corpo do extremo liso do tubo a colocar, un sinal a unha distancia do
extremo igual & profundidade do enchufe, diminuida nun centimetro.

- Centrar o extremo de unién do enchufe e manter nesta posicion, facéndolle repousar sobre
terra apisoada ou sobre dados provisionais.

- Introducir a espiga no enchufe, mediante traccién ou pulo adecuados, comprobando a
alifacién dos tubos a unir, ata que o sinal trazado no extremo liso do tubo chegue & vertical
do extremo exterior do enchufe. Non exceder esta posicion, para evitar o contacto de metal
contra metal no tubos e asegurar a mobilidade da xunta.




- Comprobar se a arandela de goma quedou correctamente colocada no seu aloxamento,
pasando polo espazo anular comprendido entre a espiga e o enchufe, o extremo dunha
regra metalica, que se fara tropezar contra a arandela, debendo a devandita regra
introducirse en todo o contorno a mesma profundidade.

- Inmediatamente despois, encher con materiais de terraplén a parte inferior do tubo que se
acaba de colocar, ou executar os apoios definitivos, para manter ben centrado o enchufe.

Corte dos tubos

O corte dos tubos, cando sexa necesario, farase con discos abrasivos, non permitindose
facelo con autdxena ou electrodos.

O corte abondara facelo na parte metalica, ata alcanzar o revestimento interior de morteiro
de cemento que rompera mediante un simple golpe.

Ancoraxe de canalizacidns e pezas especiais

Unha vez montados os tubos e as pezas especiais, procederase a suxeicion e apoio dos
cébados, cambios de direccidn e cantas outras pezas o precisen por estar sometida a presions
gue poidan orixinar desviacions prexudiciais para a estabilidade da canalizacion.

Estes apoios ou suxeiciéns axustaranse a disposiciébn e dimensiéns establecidos en
Planos.

Os apoios, salvo prescricién taxativa contraria, deberan ser colocados de tal forma que as
xuntas das canalizacions e accesorios sexan accesibles para a sUa reparacion. A prohibe en
absoluto o emprego de cufias de pedra ou madeira.

Cando as pendentes sexan excesivamente fortes ou poidan producir deslizamento,
efectuaranse as ancoraxes precisas da canalizacion mediante formigon armado.

Montaxe de véalvulas

A union das vélvulas, a base de bridas, coa canalizacién, efectuarase intercalando un
carrete de ancoraxe por un lado e un carrete de desmontaxe polo outro.

Colocaranse sempre diante, hidrantes, bocas ou series de bocas de rego e nas tomas ou
acometidas.

Nas conduciéns e arterias situaranse a distancias non superiores a cincocentos metros.

Na rede de distribuciéon, mallada ou ramificada estaran pegadas de tal maneira que

deberan permitir illar sectores ou mallas para os efectos de reparacién ou conservacion.

A valvula redutora de presion, levara a saida unha valvula de seguridade.

Todas as valvulas se aloxaran en arquetas de fabrica de ladrillo das medidas especificadas
en Planos.

Desaugadoiros

En todos o0s sectores ou tramos de conducions que poidan illarse, se colocaran
desaugadoiros nos puntos baixos para o baleirado ou limpeza destes.

Formaranse mediante unha T, coa saida de brida situada na parte inferior da canalizacion,
a que se pegara, mediante a intercalacion das correspondentes pezas especiais, unha valvula de
comporta a partir da cal se instala a canalizacién de desaugadoiro ata conectar coa rede de
saneamento.

TUBERIA DE ABASTECEMENTO.

Antes da sUa colocacién limparase o interior dos tubos, de modo que non quede neles
materia estrafa.

Antes de axustar as xuntas comprobarase a exacta colocacion dos tubos en planta e perfil,
sen que existan garrotes nin defectos.

Os tubos colocaranse sobre o fondo, alifiandoos coidadosamente tanto en horizontal como
en vertical, non admitindose variacidns da alifiacion tedrica superiores a cinco (5) milimetros.

Os tramos de canalizacion probada teran unha lonxitude inferior a cincocentos metros (500
m.) lineais e os cGbados estaran suxeitados e ancorados mediante 0S macizos previstos nos
Planos de obra.

As probas executaranse conforme ao establecido no Prego Xeral de Condicions
Facultativas para canalizacions para abastecemento de auga do Ministerio de Obras Publicas e
Urbanismo.

Executado un tramo de canalizacién cubrirase con terras elixidas, segundo o prevén este
Prego de Condicidns, ata unha altura de vinte (20) centimetros, sen tapar as xuntas,
seguidamente procederase & proba da canalizacion.

O Contratista estara obrigado a refacer toda xunta ou substituir o tubo que acuse o fluxo
nas probas da canalizacién, ou durante o prazo de garantia.

Rematada satisfactoriamente a proba, autorizarase o recheo da gabia, na forma prescrita
neste Prego de Condicions.




Rematada completamente a rede, inmediatamente antes da sUa posta en servizo
esterilizarase esta.

TUBERIA DE SANEAMENTO

No transporte, manipulacién e colocacién das conducions cumpriranse todas as
prescriciéns contidas no capitulo 10 do vixente "Prego de Prescricions Técnicas Xerais para
canalizacions de abastecemento de auga" do Ministerio de Obras Publicas, asi como todas
aquelas que formule a Direccion Técnica.

En xeral a canalizacion de fibrocemento ir4 colocada no fondo da gabia, sobre unha capa
de area.

Executado un tramo de canalizacion cubrirase con terras elixidas ata unha altura de 20
cm., sen tapar as xuntas. Seguidamente procederase & proba da canalizacion e a presion de
réxime, aumentando nun 50% para comprobar que non hai escapes de auga nin resudaciones
nin ningunha outra clase de perda nas xuntas, nin nos tubos.

INSTALACIONS DE COMPORTAS, VALVULAS, APARATOS E MECANISMOS
A instalacién de comportas, valvulas e outros aparatos ou mecanismos que han de formar
parte das obras, faranse de modo que poidan cumprir satisfactoriamente o fin a que se destinan.
Cando no presuposto non se consigne unha partida especial para 0 abono dos gastos da
instalacién, entenderase que se achan incluidos nos prezos das referidas comportas, valvulas,
aparatos e mecanismos que formen parte da obra.

BASES DE MACADAM.

Unha vez comprobada a superficie da tongada procederase a construcion desta. O arido
groso sera estendido en tongadas de espesor uniforme, comprendido entre dez centimetros (10
cm.) e vinte centimetros (20 cm.), sen que o devandito espesor supere o dobre do tamafio
maximo do &rido utilizado.

Despois de estendida a tongada do arido groso procederase a4 sGa compactacion. Esta
executarase lonxitudinalmente comezando polos bordos exteriores, marchando cara ao centro e
solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un terzo (1/3) do elemento compactador.
A compactacion continuarase ata que o arido groso quedara perfectamente trabado e non se
produzan corrementos, ondulacions ou desprazamentos diante do compactador.

Unha vez o arido groso quede perfectamente encaixado procederase as operacions
necesarias para encher os seus ocos co material aceptado como recebo. A extension do recebo
realizarase coa dotacién aprobada polo Enxefieiro Director, e inmediatamente despois
procederase & sla compactacion.

O acabado final da base de macadam efectuarase utilizando rolos estéticos.

Dispostas estacas de refino niveladas ata milimetros conforme aos Planos, no eixe e
bordos de perfis transversais, a distancia dos cales non exceda de dez metros (10 m.)
compararase a superficie acabada coa teérica que pase pola cabeza das devanditas estacas. A
superficie acabada non debera superar a teérica en ningln punto, nin diferir dela en mais da
metade do espesor de tongada utilizado ou dun quinto do espesor previsto nos Planos para a
base de macadam. A superficie acabada non debera varia en mais de dez milimetros (10 mm.)
cando se comprobe cunha regra de tres metros (3 m.) aplicada tanto normal como paralelamente
ao seu eixe.

A execucion suspenderase cando a temperatura ambiente, & sombra, sexa inferior a dous

graos centigrados (2°C).
Sobre as capas en execucién prohibirase a accion de todo tipo de trafico ata que non se
complete a stla compactacion.

PAVIMENTOS

Compactacion da subrasante:
a)Definicién: definese como compactacion da subrasante, a obra que comprende as operacions
seguintes:

1) Escarificado da subrasante ou capa superior da explanada.

2) Compactacion e rasanteo desta.
b) Equipo necesario para a execucion da obra:

O equipo necesario para a execucion das obras, sera aprobado polos seus directores e
habera de manterse en todo momento, en condicions de traballo satisfactorias.

REGOS DE IMPRIMACION

Comprobarase que a superficie sobre a que se vai efectuar o rego de imprimacién cumpre
as condicions de calidade e compactacién especificadas para a unidade de obra
correspondentes e non se acha amolecida por un exceso de humidade.




Se a superficie existente presenta irregularidades que excedan das tolerancias
establecidas nas presentes prescricions para a unidade de obra correspondente, sera preciso
gue a imprimacion vaia precedida dun escarificado e recompactacion da superficie, ou doutro
sistema de reparacion previsto no contrato ou, no seu defecto, aprobado pola Direccion Técnica
das obras ata que se cumpran as devanditas tolerancias.

REGOS DE ADHERENCIA

Seguiranse as mesmas prescricions establecidas para os regos de imprimacion.

Se o rego se vai aplicar sobre un pavimento bituminoso antigo, eliminaranse os excesos de
betume existentes na superficie deste en forma de manchas negras localizadas. A temperatura
de aplicacién do ligante sera tal, que a slUa viscosidade estea comprendida este vinte e cen
segundos SayboltFurol (20 -100 SSF).

Sobre a capa recén tratada debe prohibirse a accién de todo tipo de trafico ata que remate a
rotura do betume fluidificado ou emulsion.

Dentro do programa de traballo, a aplicacién do rego de adherencia debe coordinarse coa
extension das capas posteriores, extensiéon que non debe atrasarse tanto que o rego de
adherencia perdera a sua efectividade como elemento de unién daqueles.

AGLOMERADOS ASFALTICOS

Os aridos subministraranse fraccionados. O numero de fraccions debera ser tal que sexa
posible, coa instalacion que se utilice, cumprir as tolerancias esixidas na granulometria da
mestura. Cada fraccion sera suficientemente homoxénea e deberase poder copiar e manexar sen
perigo de segregacion, obsérvanse as precaucions que se detallan a continuacion.

Cada fracciébn do arido copiarase separado das demais participacibns estancas e
resistentes para evitar intercontaminacions. Se os abastos se dispofien sobre o terreo natural,
non se utilizaran os quince centimetros (15 cm.) inferiores destes. Os abastos construiranse por
capas de espesor non superior a un metro e medio (1,5 m.) e non por monténs conicos. As
cargas do material colocaranse adxacentes, tomando as medidas oportunas para evitar a sta
segregacion.

Nas operaciéns de carga tomaranse as precaucions necesarias para evitar segregacions
ou contaminaciéns. Ademais no caso de aglomerados en quente a carga dos silos en frio
realizarase de forma que estes estean sempre cheos entre o cincuenta por cento (50%) e o cen
por cento (100%) da sua capacidade, sen superar e as aberturas das saidas dos silos en frio
axustarase de forma que os silos en quente mantefian o seu nivel por enriba do minimo de
calibrado, sen superar. Por outra banda, os aridos quentaranse antes da sia mestura co ligante
bituminoso. O secador regularase de forma que a combustion sexa completa (indicada pola
ausencia de fume negro no escape da cheminea). Se o po recollido nos colectores é adecuado
como filler pode introducirse na mestura, no caso contrario debera eliminarse.

No caso de aglomerados asfalticos en frio o ligante bituminoso quentarase se é preciso, na
propia instalacion 4 temperatura especificada.

Os aridos preparados como se indicou anteriormente e eventualmente o filler seco,
pesaranse ou mediranse exactamente e transportaranse ao mesturador nas proporcidons
determinadas na férmula de traballo.

Se a instalacién de fabricacion do aglomerado é de tipo continuo, introducirase no
mesturador ao mesmo tempo, a cantidade de ligante requirido, mantendo a comporta de saida &
altura que proporciona le tempo tedérico de mestura especificado. A moega de descarga, abrirase
intermitentemente, para evitar segregacions na caida de aglomerado ao camion.

Se a instalacion é de tipo continuo, despois de introducir no mesturador os aridos e o filler,
agregarase automaticamente o material bituminoso, calculado para cada amasillo e continuarase
a operacion de mestura durante o tempo especificado.

No caso de aglomerados asfalticos en quente, non podera introducirse no mesturador o

arido quente a unha temperatura superior en quince graos centigrado (15° C) a temperatura do
ligante.

En mesturador de eixes xemelgos, o volume dos aridos do filler e do ligante, non sera tan
grande que supere os extremos das paletas, cando estes se atopen en posicion vertical.

Rexeitaranse todas as mesturas heteroxéneas, carbonizadas ou sobrequecer, as mesturas
con escuma ou as que presenten indicios de humidade. Neste Ultimo caso, se se trata dun
aglomerado en quente retiraranse os aridos dos correspondentes silos en quente, tamén se
rexeitardn aquelas en que o envolvimiento non sexa perfecto.

No caso de aglomerados en quente, a mestura transportarase ao lugar de emprego de
modo que, no momento de descargar aquela na estendedora, a sGa temperatura non sexa
inferior & especificada. Rexeitaranse aqueles camiéns as cargas dos cales resultaran




excesivamente molladas pola chuvia ou a temperatura da cal non alcance o antes indicada ou
aqueles que se deberan rexeitar a saida da instalacién de fabricacion.

Se a extension da mestura require a previa execucion de regos de imprimaciéon ou de
adherencia, estes realizaranse de acordo cos capitulos correspondentes das presentes
prescriciéns.

Comprobarase que transcorreu o prazo de curado destes regos, non debendo quedar
vestixios de fluidificante ou de auga na superficie; asi mesmo se transcorreu moito tempo dende
a aplicacion dos regos, comprobarase que a capacidade de unién destes coa mestura non se
haxa prexudicialmente diminuida.

A estendedora regularase de forma que a superficie da capa estendida quede lisa, e cun
espesor tal que, unha vez compactada, se axuste a seccién transversal, rasante e perfis
indicados nos correspondentes planos, coas tolerancias establecidas nas presentes prescricions.
En ningln caso o devandito espesor sera inferior a vez e media o tamafio maximo do arido ou
superior ao seu triplo ou a 10 centimetros.

A menos que se ordene outra cousa, a colocacién comezara ao longo do eixe das zonas a
pavimentar con seccion empenada ou no lado superior das seccidons con pendente nun solo
sentido. A mestura colocarase en franxas que tefian unha anchura minima de tres metros (3 m.)

Despois de estender e compactar a primeira franxa estenderase a segunda e seguintes e
ampliarase a compactacion para que se inclda quince centimetros (15 cm.) da primeira franxa. As
franxas sucesivas colocaranse mentres o bordo adxacente da franxa continua se atope ainda
quente e en condiciéns de ser compactada doadamente. De non ser asi executarase unha xunta
lonxitudinal.

A colocacién da mestura realizarase coa maior continuidade posible. No caso de
aglomerados en quente comprobarase que a temperatura da mestura que queda sen estender na
moega da estendedora e debaixo desta, non baixa da prescrita. Tras a estendedora deberan
colocarse suficiente numero de obreiros especializados, engadindo mestura quente e
angazandoa, segundo se precise co fin de obter unha capa que, unha vez compactada, se
axuste enteiramente as condicions impostas destas prescricions.

Onde non resulte factible o emprego de maquinas estendedoras a mestura podera
estenderse a man. A mestura descargarase féra da zona que se vaia pavimentar e distribuirase
nos lugares correspondentes por medio de pas e reatrillos quentes, nunha capa uniforme de
pouca consistencia e de espesor tal que, unha vez compactada, se axuste aos planos
correspondentes coas tolerancias establecidas. No caso de aglomerados en quente os
rastrilladores non deberdn permanecer sobre a mestura quente se non van provistos de calzado
especial.

A compactacion inicial debera comezar tan pronto como se observe que a temperatura da
mestura estendida é tal que pode soportar a carga a que se observe que a temperatura da
mestura estendida € tal que pode soportar a carga a que se someta sen que se produzan
desprazamentos indebidos.

Unha vez compactadas as xuntas transversais, as xuntas lonxitudinais e o bordo exterior
iniciarase lonxitudinalmente polo punto mais baixo das distintas franxas e continuarase cara ao
bordo mais alto do pavimento, solapandose os elementos de compactacién nas slas pasadas
sucesivas, que deberan ter lonxitudes lixeiramente distintas. Os rolos levaran, salvo indicacién en
contra, a sta roda motora do lado proximo & estendedora; os seus comabios de direccion faranse
sobre mestura xa apisoada e 0s seus cambios de sentido efectuaranse con suavidade.

As capas estendidas someteranse logo a unha compactacion secundaria, mentres a
mestura se mantén quente e en condiciéns de ser compactada, de forma que se alcance a
densidade especificada. Esta compactacion secundaria, deberd ir seguida dunha compactacién
final, que borre as pegadas deixadas polos compactadores. Nos lugares inaccesibles para os
equipos de compactacion mecanica, a compactacién efectuarase mediante piséns de man,
axeitados para o labor que se pretenda realizar.

A compactacion debera ser continua durante toda a xornada de traballo e
complementarase co traballo manual necesario para a correccion de todas as irregularidades que
se poidan presentar no pavimento. Coidarase que 0s elementos de compactacion estean sempre
limpos e, se é preciso, himidos.

No caso de aglomerados en quente a densidade a obter, serA como minimo o noventa e
cinco por cento (95%) da obtida aplicando & férmula de traballo a composiciéon prevista no
método Marshall ou Hubbard-field empregado ou, no seu defecto, a que indique a Direccion
Técnica. Os ocos residuais da mestura e a proporcién de ocos do arido de ligante deberan estar
comprendido entre os limites especificados.

Ao iniciarse os traballos, o contratista das obras construird unha seccidén de ensaio duns
corenta metros (40 m.) de lonxitude e tres metros (3 m.) de ancho minimo de acordo coas
condiciéns establecidas anteriormente.




Tomaran mostras do pavimento rematado, tan pronto como se arrefrie o suficiente e
ensaiaranse para determinar a sta conformidade coas condiciéns especificadas de estabilidade,
densidade, granulometria, contido de ligante e demais requisitos. No caso de que 0s ensaios
indicasen que o pavimento non se axusta as devanditas condiciéns, deberan facerse
inmediatamente as necesarias correccions na instalacion de fabricacion e sistemas de extension
e compactacion ou se iso é necesario se modificara a formula de traballo.

Todas as xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da
capa. As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente, co fin de asegurar a slUa perfecta adherencia. Todas as
superficies de contacto de franxas construidas con anterioridade, se pintaran cunha delgada man
uniforme de ligante de adherencia, antes de colocar a mestura nova, deixandoa curar
suficientemente.

Agés no caso de que utilicen xuntas especiais, o bordo da cpa estendida con anterioridade
cortarase verticalmente, co obxecto de deixar ao descuberto unha superficie plana e vertical en
todo o seu espesor, que se pintard como se indicou no paragrafo anterior. A nova mestura
angazarase contra a xunta e compactarase e alisara con elementos axeitados, quentes, antes de
permitir o paso sobre ela do equipo mecanico de compactacion. As xuntas transversais na capa
de rodadura compactaranse transversalmente.

Cando os bordos das xuntas lonxitudinais sexan irregulares, presenten ocos ou estean
deficientemente compactados, deberan cortarse para deixar ao descuberto unha superficie lisa e
vertical en todo o espesor da capa. Onde se considere necesario, engadirase mestura que,
despois de angazada e compactada en piséns quentes, se compactara mecanicamente.

Procurarase que as xuntas transversais de capas superpostas, queden a un minimo de
cinco metros unha doutra e que as lonxitudinais queden a un minimo de trinta centimetros unha
doutra.

Dispostos cravos de refino, nivelados ata milimetros conforme aos planos no eixe e bordos
de perfis transversais, a distancia dos cales non exceda de dez metros, compararase a superficie
acabada coa tedrica que pasa pola cabeza dos devanditos cravos.

A superficie acabada non diferira da teérica en mais de dez milimetros nas capas de
rodadura ou quince milimetros nas capas intermedias ou de base.

A superficie acabada non debera variar en mais de cinco milimetros, nas capas de
rodadura, ou oito milimetros nas capas intermedias ou de base, cando se comprobe cunha regra
de tres metros aplicada, tanto paralela como normal, ao eixe da zona pavimentada.

As zonas nas que as irregularidades excedan das tolerancias antes ditas ou que tefian
auga sobre a superficie ou nas que o espesor non alcance o noventa por cento (90%) do previsto
nos planos, deberan corrixirse.

A fabricacién e extension de mesturas bituminosas en quente efectuaranse cando a

temperatura ambiente, & sombra, sexa superior aos oito graos centigrados (8° C) € non exista
fundado temor de precipitacions atmosféricas. Non obstante, se a temperatura ambiente ten

tendencia a aumentar, poderéd fixarse en cinco graos centigrados (5° C) a temperatura limite
inferior para poder executar a frabricacién e extension da mestura.

Sempre que sexa posible debe evitarse a accién de todo tipo de trafico sobre as capas
recén executadas, polo menos, durante 24 horas. Se iso fose posible, debera reducirse a
velocidade a 40 Km/h.

EMPEDRADOS DE PEDRA LABRADA

A execucién do alicerce levarase a efecto de acordo co especificado no prego de
prescriciéns técnicas particulares, e seran de aplicacion as prescriciéns que se sinalan no art.
630 "Obras de formigdn en masa ou armado" do presente prego.

Sobre o alicerce estenderase unha capa de morteiro anhidro, de espesor inferior a cinco
centimetros, para absorber a diferenza de tizén das lastras.

Sobre esta capa de asento colocaranse a man as lastras, golpeandoos cun martelo para
reducir ao maximo as xuntas e realizar un principio de finca na capa de morteiro. Quedaran ben
sentados e coa sUa cara de rodadura na rasante prevista nos planos, coas tolerancias
establecidas no presente artigo.

Asentadas as lastras, se macearan con pisons de madeira, ata que queden perfectamente
enrasar. A posicion dos que queden fosen de tolerancias anteditas unha vez maceados,
corrixirase extraendo a lastra e rectificando o espesor da capa de asento se fose preciso.

As lastras quedaran colocados en fiadas rectas, coas xuntas atopadas e 0 espesor destas
sera o menor posible, e nunca maior a oito milimetros.

Unha vez preparado o empedrado, procederase a regalo e seguidamente encheranse as
xuntas con calea de cemento.




Esta preparase a base da dosificacion indicada anteriormente e verquerase con axuda de
xerras de pico, forzandoa a entrar, ata colmatar as xuntas, cunha vara que se usara tamén para
remover o liquido dentro do xerro.

Entre tres e catro horas despois de realizada a operacion, efectuarase o llagueado das
xuntas, comprimindo o material destas e botando mais calea, se ao efectuar esta operacion
resultasen descarnadas.

O pavimento rematado non se abrira ao trafico ata pasados tres dias, contados a partir da
data de terminacién das obras, e neste prazo, o contratista coidara de manter inundada a
superficie de pavimento, formando balsas, ou ben, se a pendente non permitise o uso deste
procedemento, regando de tal forma que se mantefia constantemente himida a sta superficie.
Debera tamén corrixir a posicion das lastras que puidesen afundirse ou se levantar.

A superficie acabada non deberd diferir da tedrica en mais de doce milimetros, e tampouco
en mais de cinco cando se comprobe cunha regra de tres metros, aplicada tanto paralela como
normalmente ao eixe da estrada, sobre todo nas inmediacidns das xuntas.

COLOCACION DE BORDOS

Os bordos colocaranse abrindo unha gabia do ancho necesario e dunha profundidade
minima de 55 cm., no fondo da cal, ben apisoado e sobre unha capa de formigén, colocarase o
bordo, de forma que a sUa cara superior garde a rasante debida co pavimento. Este bordo
colocarase por medio de tacos ata dalo rasante definitivo, e unha vez fixada esta, encheranse
con morteiro hidraulico os ocos que queden entre a cara superior do alicerce e a cara inferior dos
bordos. As xuntas dos bordos serdn tomadas con morteiro, introducindoo en toda a sla
extension por medio da fina, de forma que quede oculto. Estas xuntas non presentaran
descascados, roturas, nin outros defectos de labra, e 0 seu espesor serd uniforme e non
excedera, en ningun punto, de 1/2 cm.

PAVIMENTOS DE BEIRARRUAS

Constara dunha capa de alicerce de formigén de 200 Kg. de cemento do espesor sinalado
nos planos. Sobre este alicerce e cun intervalo non inferior a 48 horas e previo estendido dunha
capa de morteiro 1/3, dun a dous centimetros de espesor, colocaranse as baldosas a tope, a
xunta seguida e de forma que as fiadas queden ben rectas; a continuaciéon verquerase unha
calea de morteiro 1/1 para o0 recheo de xuntas e golpearanse as baldosas a maceta,
conxuntamente, ata ter unha superficie plana, sen solucién de continuidade, sen presentar saltos
e seguindo a rasante indicada pola Direccién de Obra.

EMBORNAIS

Os embornais estaran formados por unha abertura labrada no bordo e dunha peza
especial de rigola, as dimensidns da cal se indican nos planos de detalles.

A peza de rigola serd monolitica e da mesma calidade que a pedra dos bordos. O seu
bordo de augas arriba coincidira coa superficie e 0 de augas abaixo estara 15 cm. por debaixo,
co fin de facilitar a entrada de auga no embornal. Co mesmo fin, a peza de rigola estara
lixeiramente inclinada en direccién ao bordo.

UNIDADES DE OBRA NON DESCRITAS NESTE PREGO

Para todos os materiais a recepciéon en obra dos cales non se impuxera condiciéns
expresas nos Pregos deste Proxecto, rexerd a condicion xeral de ser os da mellor calidade que
se atopen no mercado, a xuizo da Administracién, e as sUas caracteristicas e condicions
particulares seran definidas polo Enxefieiro Encargado, previamente ao seu abasto e emprego en
obra. O Adxudicatario queda obrigado a conformarse con esta eleccion da Administracion, sen
que poida reclamar por iso aumento do prezo destes materiais, ou das unidades de obra en que
haxan de ser empregados.

Tamén queda obrigado o Adxudicatario a aceptar e cumprir todas as instrucions que reciba
do Enxefieiro Encargado respecto & execucion das unidades de obra, que figuran nos Cadros de
Prezos e as condicions de execucion dos cales non fosen expresamente descritas no presente
Prego.

ENSAIOS

RECHEOS E TERRAPLENS

Realizaranse ensaios por cada 10.000 m3 dos seguinte puntos: CBR (un), Proctor Normal
(dous), contido humidade (dous), granulométricos (catro), limites de atterberg (catro).

Por cada 1.000 m3 ou fracciéon de capa colocada realizaranse tres determinacions de
humidade e un ensaio de densidade in situ.




Por cada 25.000 m3 ou fraccién de terraplén executado e a unha profundidade de 20 cm.
sobre o perfil exterior do terraplén, farase un ensaio Proctor modificado, un ensaio
granulométrico, un ensaio CBR de laboratorio, un ensaio de densidade "in situ".

EXPLANADA MELLORADA
Por cada 500 m. ou fraccién de explanada mellorada rematada farase: un ensaio CBR de
laboratorio, un ensaio VSS de placa de carga reducida.

Por cada 25.000 m3 ou fraccion de explanada mellorada executada realizaranse os
mesmos ensaios descritos para os recheos e terrapléns executados.

REGOS DE IMPRIMACION

Para a admision de aridos realizaranse cinco ensaios granulométricos.

Por cada 25 toneladas ou fraccion de betume asfaltico fluidificado empregado farase: unha
determinacion de contido de auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de destilacién, un ensaio
de penetracién sobre o residuo de destilacion.

Por cada 50 m3 ou fraccion de arido empregado, e unha vez ao dia, farase un ensaio
granulométrico.

REGOS DE ADHERENCIA

Para a admisién do arido empregado realizaranse cinco ensaios granulométricos.

Por cada dez toneladas ou fraccion de betume fluidificado empregado, e unha vez ao dia,
farase: unha determinacién de contido de auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de
destilacién, un ensaio de penetracion sobre o residuo de destilacion.

AGLOMERADOS ASFALTICOS

Por cada 1.000 m3 de arido groso a empregar realizarase: un ensaio de desgaste de Los
Angeles, un ensaio de perda en solucion de sulfato sodico ou magnésico, un ensaio de
adhesividade e cinco ensaios granulométricos.

Por cada 1.000 m3 de arido fino a empregar farase un ensaio de perda en solucién de
sulfato sodico ou magnésico, un ensaio de adhesividade, cinco ensaios granulométricos.

Por cada 100 m3 de filler a empregar realizarase un ensaio granulométrico.

Por cada 100 toneladas de betume asfaltico empregado farase: un ensaio de peso
especifico, un ensaio de penetracién, un ensaio de punto abrandamento.

Por cada 100 toneladas de betume fluidificado empregado farase: un ensaio de contido de
auga, un ensaio de viscosidade, un ensaio de destilacion, un ensaio de penetracion sobre
residuos.

Por cada hora de traballo realizarase: un ensaio granulométrico da mestura de aridos
entrada do mesturador, unha determinaciéon da temperatura dos &ridos e do ligante bituminoso
entrada do mesturador e unha determinacion da temperatura da mestura a saida do mesturador.

Por cada dous horas de traballo realizaranse: un ensaio de extraccién de mostras tomadas
na estendedora e unha determinacién do equivalente de area da mestura de aridos.

Por cada xornada de traballo, farase un ensaio Marshall ou Hubbard Field sobre seis
probetas fabricadas ao longo da xornada de traballo, a intervalos regulares, tres pola mafia e tres
pola tarde.
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OBRAS DE FORMIGON E MORTEIROS

Por cada 100 m3 ou fraccién de arido fino a empregar en formigébns ou morteiros
realizarase: un ensaio granulométrico, un ensaio de contido de materia organica, un ensaio de
perdas en solucion de sulfato sédico ou magnésico.

Por cada 100 m3 ou fraccién de arido groso a empregar en formigons realizarase: un
ensaio granulométrico, un ensaio de contido de materia organica, un ensaio de perdas en
solucién de sulfato sédico ou magnésico, un ensaio de desgaste de Los Angeles.

Realizarase unha analise quimica de cada procedencia de auga, non garantida pola
practica, que se haxa de empregar nos formigéns ou morteiros.

Para a admision do cemento a utilizar en formigébns ou morteiros realizarase: un ensaio de
pendido, un de estabilidade de volume, un de fraguado e un de resistencia & traccién aos sete
dias.

Para a admisién das armaduras de aceiro ordinario a empregar en formigbn armado
realizarase, segundo o método de ensaio UNE 7010 a determinacién da tension de rotura. Asi
mesmo, realizarase, segundo o método de ensaio UNE 7051, un ensaio de pregado sobre
mandril de didametro igual ao da barra.




Para a admision de armaduras de aceiro especial ou de alta adherencia a empregar en
formigén armado realizarase, segundo as normas UNE 7051, determinacions dos valores de
limite elastico aparente ou convencional, resistencia a traccion, alongamento de rotura e prego
satisfactorio. Asi mesmo, realizarase un ensaio de determinacion da sGa condicion de alta
adherencia segundo o ensaio descrito no anexo 6 da vixente instrucion para o proxecto e a
execucion de obras de formigdn en masa ou armado do Ministerio de Obras Publicas.

Realizaranse ensaios previos a obra co obxecto de establecer a dosificacion que habera
de empregarse. A tal fin, fabricaranse catro series de amasadas distintas, de tres probetas por
cada dosificacién, operando segundo os métodos de ensaio UNE 7240 e UNE 7242. Os
resultados dos ensaios trataranse de acordo co indicado no artigo 86° da vixente instruciéon EHE.

Realizaranse ensaios caracteristicos co obxecto de comprobar, antes do comezo do
formigonado, a resistencia caracteristica do formigén. A tal fin, fabricaranse masas de cada un
dos tipos de formigén moldando tres probetas por masa. As probetas de 15 cm. de diametro e 30
cm. de altura fabricaranse segundo a norma UNE 7240 e romperan por comprensién aos vinte e
oito dias segundo a norma 7242. Os resultados dos ensaios trataranse de acordo co indicado no
artigo 88° da vixente instrucion EHE.

Realizaranse ensaios de control a nivel normal, co obxecto de comprobar, ao longo da
execucion, que a resistencia do formigén continua sendo igual ou superior a esixida. A tal fin,
realizarase un numero N de determinacions de resistencia, realizadas sobre diferentes
amasadas. A determinacién de resistencia de cada amasada vira expresada polo valor medio
das roturas segundo UNE 7240 e 7242 de n probetas tomadas desta. Os valores de N, n e a
frecuencia minima dos ensaios seran fixados polo director técnico das obras. Os resultados dos
ensaios trataranse de acordo co indicado no artigo 88° da vixente instrucién EHE.

PAVIMENTO DE BEIRARRUAS

Realizarase unha comprobacion xeométrica por cada partida de baldosa hidraulica
acopiada en obra e por cada 100.000 unidades ou fraccién, un ensaio de absorcién de auga, de
resistencia ao desgaste e de resistencia & flexién.

A calidade das beirarrGas, asi como o seu asento, comprobarase facendo pasar sobre
estas, transversalmente un camién de dezaseis toneladas de peso bruto cunha carga
aproximada por eixe, de oito toneladas, debendo resistir sen dar mostras de gretas e asentos.

BORDOS

Realizaranse as pertinentes comprobaciéns das sllas dimensions xeométricas, asi como,
0s ensaios de dureza ou resistencia & penetracién. Por outra banda, comprobarase que non
existe descascado da superficie do bordo, nin presente irregularidades tales, que determinen o
rexeitamento por parte da Direccion Facultativa.

DRENAXE SUBTERRANEO

Por cada 1.000 m3 de material filtro a empregar en drenaxes subterraneas faranse: catro
ensaios de equivalentes de area e dous ensaios granulométricos.

Por cada 1.000 metros lineais de tubos porosos acopiados, realizarase un ensaio de carga
de tres puntos, podéndose non recibir o material por simple comprobacion xeométrica.

PROBAS TUBERIAS
Son preceptivas as dlas probas seguintes da canalizacion instalada na gabia:
- Proba de presion interior
- Proba de estanquidade

O contratista proporcionara todos os elementos precisos para efectuar estas probas, asi
como o persoal necesario; a Administracion poderda subministrar os mandémetros ou equipos
medidores se 0 considera necesario ou comprobar as subministracions polo contratista.

Proba de presion interior

A medida que avance a montaxe da canalizacién procederase a probas parciais de presién
interna por tramos de lonxitude fixada pola Administracion. Recoméndase que estes tramos
tefian lonxitude aproximada aos cincocentos metros (500 m.), pero no tramo elixido a diferenza
de presion entre o punto de rasante mais baixo e o punto de rasante mais alto non excedera do
dez por cento (10%) da presion de proba establecida a continuacion.

Antes de empezar a proba deben estar colocados na siia posicion definitiva todos os
accesorios da conducién. A gabia debe estar parcialmente rechea, deixando as xuntas
descubertas.

Empezarase por encher lentamente de auga o tramo obxecto da proba, deixando abertos
todos os elementos que poidan dar saida ao aire, os cales iranse pechando despois e




sucesivamente de abaixo cara a arriba, unha vez se comprobe que non existe aire na conducion.
A ser posible darase entrada & auga pola parte baixa, co cal se facilita a expulsién do aire pola
parte alta. Se ésto non fose posible a enchedura farase ainda mais lentamente para evitar que
guede aire na canalizacién. No punto mais alto colocarase unha billa de purga para expulsion do
aire e para comprobar que todo o interior do tramo, obxecto da proba, se atopa comunicado na
forma debida.

A bomba para a presién hidraulica podera ser manual ou mecéanica, pero neste Ultimo caso
debera estar provista de chaves de descarga ou elementos apropiados para poder regular o
aumento de presiéon. Colocarase no punto mais baixo da canalizacién que se vai ensaiar e estara
provista de dous mandmetros, dos cales un deles sera proporcionado pola Administracién ou
previamente por esta.

Os puntos extremos do anaco que se quere probar pecharanse convenientemente con
pezas especiais que se apuntalaran para evitar deslizamentos das mesmas ou fugas de auga e
gue deben ser doadamente desmontables para poder continuar a montaxe da canalizacion.
Comprobarase coidadosamente que as chaves intermedias no tramo da proba, de existir, se
atopen ben abertas. Os cambios de direccion, pezas especiais, etc., deberan estar ancorados e
as suas fabricas coa resistencia debida.

A presion interior de proba en gabia da canalizacién sera tal que se alcance no punto mais
baixos do tramo en proba unha con catro (1,4) veces a presion maxima de traballo no punto de
mais presion, definida como presion maxima de traballo (Pt), a suma da maxima presién de
servizo mais as sobrepresions, incluidos o golpe de ariete. A presion farase subir lentamente de
forma que o seu incremento non supere un quilogramo por centimetro cadrado e minuto.

Unha vez obtida a presién pararase durante trinta minutos e considerarase satisfactoria,
cando durante este tempo 0 mandmetro non acuse un descenso superior a raiz cadrada de p65
sendo p a presion de proba en gabia en quilogramos por centimetro cadrado. Cando o descenso
do mandometro sexa superior, corrixiranse os defectos observados, repasando as xuntas que
perdan auga, cambiando se é preciso algun tubo, de forma que ao final se consiga que o
descenso de presidn non supere a magnitude indicada.

No caso de canalizacions de formigbn e de amianto-cemento, previamente a proba de
presion terase a canalizacion chea de auga, polo menos vinte e catro hora (24 h.).

En casos moi especiais nos que a escaseza de auga ou outras causas fagan dificil a
enchedura da canalizacion durante a montaxe, o contratista podera propofier, razoadamente, a
utilizacion doutro sistema especial que permita probar xuntas con idéntica seguridade. A
administracion podera rexeitar o sistema de proba proposto se considera que non ofrece
suficiente garantia.

Proba de estanquidade

Despois de completarse satisfactoriamente a proba de presion interior debera realizarse a
de estanquidade.

A presion de proba de estanquidade ser4d a maxima estatica que existe no tramo da
canalizacion obxecto da proba.

A perda definese como a cantidade de auga que debe subministrarse ao tramo de
canalizacion en proba mediante un bombin tarar, de forma que se mantefia a presién de proba
de estanquidade despois de encher a canalizacién de auga e expulsarse o aire.

A duracion da proba de estanquidade sera de dias horas e a perda deste tempo sera
inferior ao valor dado pola féormula:

V=KLD
na cal:
Y = perda total na proba, en litros.
L = lonxitude do tramo obxecto da proba, en metros.
D = diametro interior, en metros.
K = coeficiente dependente do material.

Segundo a seguinte taboa:

Formigon en masa.......ccccevvvveeesievnnnnnn K =1,000
Formigén armado con ou sen camisa. K = 0,400

Formigon pretensar .... K =0,250
Fibrocemento K =10,350
Fundicion .........ooovvveeei e K =0,300
Aceiro...... K =0,350
Plastico K =0,350

De tddolos xeitos, calquera que sexan as perdas fixadas, se estas son superadas, 0
contratista, as sUias expensas, repasara todas as xuntas e tubos defectuosos; asi mesmo vén




obrigado a reparar calquera perda de auga apreciable ainda cando o total sexa inferior ao
admisible.

3.03.- MEDICION E ABONO DAS OBRAS

Todas a unidades de obra abonaranse conforme aos prezos establecidos no cadro de
prezos n° 1, a aplicacion do cal, de acordo co presente prego, comprende a totalidade dos
importes abonables ao contratista. Calquera operacién necesaria para a total terminaciéon das
obra ou para a execucién de prescricions deste prego que non estea nel explicitamente
especificada ou imputada, entenderase incluida nas obrigas do contratista. O seu custo
entenderase, en todo caso, englobado no prezo do cadro de prezos n° 1, correspondente a
unidade de obra de que forme parte, no sentido de ser fisica ou preceptivamente necesaria para
a execucion da devandita unidade.

Os prezos aboaranse polas unidades determinadas e executadas conforme as condicions
gue se establecen neste prego e comprenden a subministracion, transporte, manipulacion e
emprego dos materiais ou grupos; a man de obra e a utilizacion da maquinaria e medios
auxiliares necesarios para a sGa execucion, montaxe e probas, asi como cantas necesidades
circunstanciais preséntense para jla realizacion e terminacién das unidades de obra.

Cada clase de obra medirase, exclusivamente, no tipo de unidade, unidade lineal, de
superficie, de volume ou peso, que en cada caso se especifiquen no cadro de prezos n° 1.

Todas as mediciéns basicas para a medicidn das obras, incluidos os traballos topograficos
que se realicen a este fin, deberan ser confirmados por representantes autorizados do contratista
e da administracién, e aprobados por esta.

OBRAS NON DEFINIDAS NESTE PREGO

Se no transcurso dos traballos fose necesario executar calquera clase de obras que non
estivesen especificadas neste Prego, o contratista esta obrigado a executalas conforme as
instrucions que ao obxecto recibise da Direccion Técnica. Para iso, o contratista presentara oferta
especial de prezos para que poidan ser estudados pola Propiedade. Se a obra é admitida, o
adxudicatario executard os traballos, considerandoos incorporados ao contrato e Prego de
Condiciéns a todos os efectos. Se a oferta € rexeitada, o contratista quedara relevado de todo
compromiso e a empresa promotora podera dispofier a realizacion dos traballos por outros
medios e de acordo coa Direccion de Obra.

4.- DISPOSICIONS XERAIS

4.01. - PERSOAL DE OBRA

Por parte do Contratista existirA en obra un responsable da obra que non podera
ausentarse desta sen cofiecemento e permiso previo da Direccion Facultativa. O seu
nomeamento serq sometido & aprobacién da Direccién Facultativa.

4.02. - PROGRAMA DE TRABALLOS E INSTALACIONS AUXILIARES

O Contratista someterd & aprobacion da Administracion no prazo maximo dun (1) mes, a
contar dende a autorizacibn do comezo das obras, un programa de traballos no que se
especifiquen os prazos parciais e datas de terminacién das distintas clases de obra compatibles
coas anualidades fixadas e prazo de execucién por parte do Contratista.

Este programa de traballos, unha vez aprobado pola Administracién, incorporarase ao
Prego de Prescriciéns Técnicas do Proxecto e adquirira polo tanto, caracter contractual.

O Contratista presentara, asi mesmo, unha relacion completa dos servizos e maquinaria
que se compromete a utilizar en cada unha das etapas do programa de traballos. Os medios
propostos quedaran adscritos & obra sen que, en ningln caso, o Contratista poida retiralos sen
autorizacion da Direccion Facultativa.

O Contratista deberd aumentar os medios auxiliares e persoal técnico, sempre que a
Direccion Facultativa comprobe que iso é preciso para o desenvolvemento das obras nos prazos
previstos.

A aceptacion do programa de traballos e da relacion de medios auxiliares propostos non
implicard exencion ningunha de responsabilidade para o Contratista, en caso de incumprimento
dos prazos parciais ou totais convidos.

4.03. - MEDIDAS DE SEGURIDADE
O Contratista debera aterse as disposicidns vixentes sobre a Seguridade e Hixiene no
traballo.




Como elemento primordial de seguridade establecerase toda a sinalizacién necesaria,
tanto durante o desenvolvemento das obras coma durante a sta explotacién, facendo referencia
a perigos existentes. Para iso utilizaranse, cando existan, os correspondentes sinais
normalizados.

4.04. - SUBCONTRATACI6N

O Contratista podera subcontratar con terceiros calquera parte da obra.

Non obstante, a celebracion dos subcontratos estard sometida ao cumprimento dos
seguintes requisitos:

- O Contratista debe dar cofiecemento por escrito & Administracion dos
subcontratos a celebrar, con indicacién das partes do contrato a executar
polos Subcontratistas.

- A obra que o Contratista pode subcontratar non podera exceder do sesenta
por cento ( 60% ) do presuposto do Contrato.

- O Contratista estara obrigado a aboar aos Subcontratistas e Subministradores
0 pagamento do prezo pactado cuns e outros nuns prazos e condiciéns que
non sexan mais desfavorables que os establecidos no Artigo 200.4 da "Lei de
Contratos do Sector Publico", para as relacions entre Administracion e
Contratista.

- Os Subcontratistas quedaran obrigados solo ante o Contratista principal, que
asumira, polo tanto, a total responsabilidade da execucién do Contrato fronte
a Administracion, con arranxo estrito aos Pregos de Clausulas Administrativas
Particulares e aos termos do contrato.

- En ningln caso podera concertarse polo Contratista a execucion parcial do
contrato con persoas inmersas en suspension de clasificaciébns ou
inhabilitados para contratar.

A Direccién Facultativa da obra esta facultado para decidir a exclusién dun Subcontratista
por consideralo incompetente ou non reunir as necesarias condiciéns. Comunicada esta decision
ao Contratista, este debera tomar as oportunas medidas para a rescision da devandita
subcontrata.

4.05. - MODIFICACIONS DO CONTRATO

A Direccién Facultativa podera introducir no Contrato, antes de empezar as obras ou
durante a sta execucion, as modificaciéns que sexan precisas para a nhormal construcion destas,
ainda que non se previran no Proxecto e sempre que a sexan sen separarse do seu espirito e
recta interpretacién. Tamén podera introducir aquelas modificaciéns que produzan aumento ou
diminucién e ainda supresion das cantidades de obra, marcadas no Presuposto, ou substitucion
dunha clase de fabrica por outra, sempre que esta sexa das comprendidas no Contrato.

4.06. -TRABALLOS NON PREVISTOS

Cando as modificacions do Contrato supofian a introducién de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou as caracteristicas da cal difiran substancialmente delas, os seus
prezos de aplicacién seran fixados pola Administracion, & vista da proposta da Direccion
Facultativa das obras e das observacions do Contratista a esta proposta en tramite de audiencia,
por prazo minimo de tres dias.

En caso de que o Contratista non aceptese os prezos fixados, debera continuar a
execucion das unidades de obra e os seus prezos seran decididos por unha comision de
arbitraxe en procedemento sumario, sen prexuizo de que a Administracion poida, en calquera
caso, contratalas, con outro empresario Nnos mesmos prezos que fixase ou executalas
directamente.

4.07. - CERTIFICACION E ABONOS A CONTA

As relalcions valoradas faranse a orixe, incluindo nela as unidades de obra rematadas
conforme ao Proxecto, segundo cubicacions obtidas da obra executada, multiplicadas polos
prezos dos Cadros de Prezos, ou 0s prezos novos aprobados.

En ningln caso se incluiran unidades incompletas, nin prezos novos non aprobados.




Baseandose nas relaciéns valoradas, a Direccion Facultativa.procedera a redaccién de
certificaciébns mensuais. As devanditas certificacions serviran para o abono da obra executada ao
Contratista de obra

Todos os abonos que a efectuen son a boa conta, e as certificacibns non supofien
aprobacion, nin recepcion das obras que comprenden.

O Contratista tera tamén dereito a percibir abonos a conta sobre o seu importe polas
operacions preparatorias realizadas como instalaciéns e abasto de materiais ou equipos de
magquinaria pesada adscritos a obra, nas condicidns sinaladas na lexislacion vixente, debéndose
asegurar os referidos pagamentos mediante a prestacion de garantia (avais).

Todas estas modificaciéns seran obrigatorias para o Contratista, sempre que as mesmas
non alteren o Presuposto de Execucién en mais dun vinte por cento (20%).

Neste caso, o Contratista non tera dereito a ningunha variacion nos prezos, nin a
indemnizacion de ningln xénero por supostos prexuizos que lle poidan ocasionar as
modificaciéns no nimero de unidades de obra ou no prazo de execucion.

4.08. - ABONO DE OBRA INCOMPLETA OU DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE

Cando por calquera causa fose mester valorar obra incompleta ou defectuosa, pero
aceptable, a xuizo da Direccion Facultativa., este determinard o prezo ou partida de abono
despois de oir ao Contratista, o cal debera conformarse coa devandita resolucién, salvo o caso
en que estando dentro do prazo de execucién, prefira rematar a obra conforme as condiciéns do
Prego, sen exceder do devandito prazo ou rexeitala.

4.09. -CONSERVACION DAS OBRAS

O Contratista queda comprometido a conservar pola sla conta, ata que sexan recibidas,
todas as obras que integran o Proxecto.

O Contratista queda tamén obrigado a conservacion pola sta conta, das obras durante o
prazo de garantia dun (1) ano a partir da data da recepcion.
4.10. - FACILIDADES PARA A INSPECCION

O Contratista proporcionard a Direccion Facultativa ou aos seus subalternos ou delegados,
toda clase de facilidades para os replanteos, recofiecementos, medicions e probas de materiais,
asi como para a inspeccion da man de obra en todos os traballos, co obxecto de comprobar o
cumprimento das condiciéns establecidas neste Prego, permitindo o acceso a todas as partes da
obra e mesmo aos talleres e fabricas onde prodizanse os materiais ou realicense os traballos
para as obras.

4.11. - PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS
O prazo de execucién das obras sera o especificado no Prego de Clausula
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente proxecto.

4.12. - RECEPCION DAS OBRAS

Unha vez concluidas polo Contratista as obras, deberd pofielo en cofiecemento da
Direccién Facultativa, por escrito.

Cumprido o requisito anterior, no prazo dun mes a contar dende a terminacion, a
Administracion procedera & recepcién das obras, para o cal convocar4 previamente ao
Contratista, por escrito, con polo menos dez dias de antelacion.

A recepcion das obras concorrera un facultativo designado para a Administracion
representante desta, a Direccién Facultativa e o Contratista, asistido, se o estima oportuno, do
seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e conforme &s prescricions previstas, o funcionario
técnico designado pola Administracion contratante e representante desta daraas por recibidas,
levantandose a correspondente acta e comezando enton o prazo de garantia.

Se o Contratista non acode & convocatoria de recepcion, sera recollida a sia ausencia na
Acta.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o
seu Director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo




para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o Contratista non o efectuase, podera
concederlle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

4.13. - PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS

O prazo de garantia que ten que mediar entre a recepcion provisional e a definitiva das
obras, sera de doce meses contados a partires da data do Acta de Recepcion provisional das
obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correra a cargo do Contratista que
non percibird por este concepto, cantidade algunha, xa que se considera que 0s gastos
orixinados por este concepto van incluidos implicitamente nos prezos das distintas unidades.

Unha vez cumprido o prazo de garantia efectuarase o recofiecemento final e, si procede,
a recepcion definitiva.

4.14. - LIQUIDACION DAS OBRAS

Dentro do prazo de seis (6) meses a contar dende a data da Acta de recepcion,
procederase a medicion xeral das obras que ha de servir de base para a sua valoracion, e
efectuarase, por parte da Direccidén de Obra, a liquidacion correspondente.

A devandita liquidacioén debe ser notificada ao Contratista, ao cal lle serd aboado o saldo
resultante, no seu caso.

4.15. - RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS

Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do Contratista, respondera
este dos danos e prexuizos durante un periodo de quince anos a contar dende a data de
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningin dano ou prexuizo, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do Contratista.

4.16. - RELACIONS LEGAIS E RESPONSABILIDADES CO PUBLICO.

O Contratista deberd obter a stUa costa todos os permisos ou licenzas necesarios para a
execucion das obras con excepcion dos correspondentes & expropiacion, se a houbese, das
zonas de situacion das obras.

O Contratista sera responsable, ata a recepcion das obras, dos danos e prexuizos
ocasionados a terceiros como consecuencia dos actos, omisiéns ou neglixencias do persoal ao
seu cargo.

O Contratista tamén sera responsable de todos os obxectos que se atopen ou descubran
durante a execucion das obras e debera dar conta inmediata dos achados ao Enxefieiro Director
e colocalos baixo a stUa custodia, estando obrigado a solicitar dos organismos e empresas
correspondentes, a informacion referente as instalacions subterrdneas que puidesen ser
afectadas polas obras.

O Contratista estara obrigado ao cumprimento do establecido na Lei de Contratos de
Traballo, nas Regulamentaciéns de Traballo e Disposiciéns Reguladoras dos Seguros Sociais e
Accidentes.

4.17. - GASTOS DE CARACTER XERAL A CARGO DO CONTRATISTA

Seran de conta do Contratista 0s gastos que orixinen os replanteos parciais; os de
construcions auxiliares; os de aluguer ou adquisicién de terreos para depdsitos de maquinaria e
materiais; os de proteccion de materiais e da propia obra contra todo deteriodo, dano ou
incendio, cumprindo os requisitos vixentes para o almacenamento de explosivos ou carburantes,
os de limpeza e evacuacion de desperdicios e lixos; os de construcién e conservacion de
désvinvos provisionais para manter a viabilidade e demais recursos necesarios para proporcionar
seguridade dentro das obras; os de retirada, & fin da obra, das instalacions para a
subministracidon de auga e enerxia eléctrica, necesarias para as obras, asi como a adquisicion
das devanditas augas e enerxia; os de retirada dos materiais e rexeitados e correccion das
deficiencias observadas e postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas e os de
apertura de camifios para 0 acceso e transporte de materiais ao lugar das obras.




Sera tamén de conta do Contratista, o abono dos gastos de replanteo,cuio importe non
excedera do un e medio por cento (1,5%) do presuposto das obras.

Igualmente seran de conta do Contratista 0s gastos orixinados polos ensaios de materiais
e de control de execucion das obras, que dispofian a Direccion Facultativa, en tanto que o
importe dos devanditos ensaios non supere o un por cento (1%) do presuposto de execucion
material das obras.

Nos casos de resolucion do contrato, sexa por finalizar as obras ou por calquera outra
causa que a motive, seran por conta do Contratista os gastos orixinados pola liquidacién, asi
como os de retirada dos medios auxiliares empregados ou non, na execucion das obras. Os
gastos de liquidacién das obras non excederan do un por cento (1%) do seu presuposto total.

4.18.- OBRIGACION DO CONTRATISTA EN CASOS NON EXPRESADOS
TERMINANTEMENTE

E obriga do Contratista executar canto sexa necesario para a boa execucion das obras,
ainda que non se ache expresamente estipulado nestas condiciéns, e sempre que, sen
separarse do seu espiritu e recta interpretacion, o dispofia por escrito a Direccion Facultativa..

4.19. - CORRESPONDENCIA DIRECCI6N DE OBRA CONTRATISTA

O Contratista tera dereito a que se lle acuse recibo das comunicacions de calquera tipo
que dirixa a Direccién Facultativa.

O Contratista esta obrigado a devolver & Direccion Facultativa, co "recibin" cumprido,
calquera tipo de comunicacién que daquel reciba.

4.20. - RESOLUCION DO CONTRATO

Con caracter xenérico, en caso de resolucion do Contrato, estarase ao disposto na vixente
" Lei de Contratos do Sector Publico 30/2007, do 30 de outubro".

Se a rescision se derivase dun incumprimento de prazos ou de calquera outra causa
imputable ao Contratista, procederase ao recofiecemento, medicion e valoracion xeral das obras,
non tendo, neste caso, mais dereito que que se lle inclian na valoracién as unidades das obras
totalmente rematadas conforme ao Proxecto, aos seus prezos ou aos novos aprobados.

A Direccion Facultativa podera optar por que se inclian tamén os materiais acopiados que
lle resulten convenientes.

Se o saldo da liquidacion efectuada resultase asi negativo, respondera en primeiro termo a
fianza e despois a maquinaria e medios auxiliares propiedade do Contratista, quen en todo caso
se compromete a saldar a diferenza, se existise.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA




5.- CADRO DE PREZOS UNITARIOS




LISTADO DE MATERIAIS VALORADO (Pres)
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA (REFORMADO)

CODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE
01.02.01 41,104 Hr  Cuadrilla A 40,69 1.672,52
01.03.02 812,250 Hr  Pedn especializado 12,10 9.828,23

Grupo 01....coeeceererrerersesesnens 11.500,75
A01JF0060107 0,100 M3 Morteiro cemento 1/6 M-40 145,08 14,51

Grupo A0T......coccunernerernenans 14,51
A02AA510 0,480 M3 Formigén H-200/40 elab. obra 117,44 56,37
A02AA5100107P 149,792 M3 Formigon H-200/40 elab. obra 117,44 17.949,58

Grupo A02.......ccoccrereermesessnenes 18.005,95
A03CF005B 475,000 Hr  Retroescavadora 51,78 2.164,40
A03CF005C 41,800 Hr  Retroescavadora 51,78 137,75

Grupo AD3.......ccoeerereersesessnenes 2.302,15
HGJJHIKKO01.05 475,000 M3 Area 18,29 695,02
HGJJHJIKKC 83,000 M3 Area 18,29 19,00

Grupo HGJ .....coovevrernernernnerans 714,02
MMMH.01a 10,880 h Formigoneira el 1.5 kw 160/200 | 0,82 8,92
MMMT.06a 21,600 h Motoniveladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 1.027,08
MMMT.11b 10,440 h Rolo vibrador rodas 14 tm 51,40 536,62
MMMT.12 797,680 h Martelo rompedor+compresor 32CV 7,71 6.150,11

Grupo MMM.........ccocmmermernernes 7.722,73
MMTG.01d 30,600 h Camién dumper 16 m3 tracion total 4515 1.381,59
MMTG.04 5,400 h Camion cuba de rego 20.000 | 31,41 169,61

Grupo MMT ......cocvrernernernirnes 1.551,20
MOOA.1a 176,472 h Oficial 12 11,35 2.002,96
MOOA.1b 24,336 h Oficial 22 11,16 271,59
MOON.2b 141,080 h Pedn Especialista 10,52 1.484,16
MOON.2e 26,000 h Pedn 10,36 269,36

Grupo MOO.........couemmerrernernes 4.028,07
PBAA.1a 7,066 m*  Auga 0,33 2,33
PBAC.3ea 11,740 t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel 101,78 1.194,90

Grupo PBA........coveverrrrrerenens 1.197,23
PBPC.2aaa 6,864 m*  Formigon en masa HM-20/P/20 de central 126,64 869,26
PBPC.2aab 10,320 m*  Formigdn en masa HM-20/P/40 de central 126,64 1.270,29

Grupo PBP.......coocoververrnerenenenns 2.139,55
PBRA.1acaa 42,672 t Area silicea 3-5mm frit lvd 3,83 163,43
PBRT.2d 372,240 t Zahorra artificial 5,57 2.073,38

Grupo PBR.......cccoomernmernersnernes 2.236,81
PEAF.1a 16,000 ud  Marco e reixa aceiro galvanizado, de 200 mm X 500 mm A-15 8,88 142,08

Grupo PEA.......ooerernirs 142,08
PIFF.2e 548,625 m  Tubo PEBD @75mm 3,38 1.854,35
PIFF.9e 712,500 ud  material necesario 4,00 2.850,00

Grupo PIF........occcrerirrirsinnns 4.704,35
PUVC.6b 240,240 m Bordo pezas formigdn prefabricado 15x30 6,82 1.638,44
PUVP.1a 50,000 m1  lousa de granito 60x15x4 5,00 250,00

Grupo PUV.......cooirrernirns 1.888,44
U01AA007 8,640 Hr  Oficial primeira 13,75 118,80
U01AA007B 587,100 Hr  Oficial primeira 13,75 8.072,63

Grupo U0T......coceenernerernenns 8.191,43
uU05DC001 20,000 Ud  Anel pozo form. D=80 h=50 21,18 423,60
u05DC015 10,000 Ud  Cerco y tapa de fundicion 67,73 677,30
U05DC020 20,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,64 172,80
U05JA010 9,600 Ml Canal H-Polimero 143 mm altura. 15,68 150,53

18 de septiembre de 2017 Pagina 1



LISTADO DE MATERIAIS VALORADO (Pres)

SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA (REFORMADO)

copiGo CANTIDADE UD RESUMEN PREZO IMPORTE
U05JA030 9,600 Ml Rexilla fundicion 1 14,61 140,26
Grupo U05.......cocerereesesesnes 1.564,48
U37GAQ00P 29,760 Hr  Regra vibradora 1,00 29,76
U370E001 0,100 Hr  Grua automovil 20,03 2,00
U37SE215B 427,500 Ml Tuberia PVC 315 mm. 21,81 9.323,78
U37UA050 10,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60 27,06 270,60
Grupo U3T7 ....crereesesesnens 9.819,47

Resumen
Man de OBra ..o 23.714,87
Materiais........ 44.693,77
Maquinaria. 9.306,34
OFF0S .ottt en 8.988,87
TOTAL 77.723,21
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6.- CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS




CADRO DE DESCOMPOSTOS
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA REFORMADO

C(’)DK’;O CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 SANEAMENTO E BEIRARRUAS
01.01 M2 DEMOLICION DE FIRME
M2. Demolicion de firme existente de formigdn ou regos asfalticos por medios mecénicos, incluso carga e retirada
de escombros por xestor autorizado .
MOOA.1b 0,018 h  Oficial 22 11,16 0,20
MOON.2e 0,010 h  Pebn 10,36 0,10
MMMT.12 0,590 h  Martelo rompedor+compresor 32CV 7,71 4,55
%3000000 3,000 U04ACostes indirectos...(s/total) 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA 5,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de CINCO EUROS
01.02 M2 PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO
M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigon en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-20 N/mm?2.
, tamafio maximo 40 mm. e consistencia plastica, acabado con textura superficial ruleteado fino ou similar ao
01.02.01 0,032 Hr  Cuadrilla A 40,69 1,30
A02AA5100107P 0,151 M3 Formigén H-200/40 elab. obra 119,83 18,09
U37GA000P 0,030 Hr  Regra vibradora 1,00 0,03
%3000000 3,000 U04ACostes indirectos...(s/total) 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA 20,00
Ascende o prezo total da pamda 4 mencionada cantidade de VINTE EUROS
01.03 BORDO DE FORMIGON PREFABRICADO 15X30cm
ML. Bordo de pezas de formigén prefabricado, de 15x30 cm, sobre base de formigén HM-20; colocado en
PUVC.6b 1,001 m  Bordo pezas formigén prefabricado 15x30 6,82 6,83
PBPC.2aab 0,043 m*  Formigén en masa HM-20/P/40 de central 123,09 529
MOOA.1a 0,403 h  Oficial 12 11,35 457
MOON.2b 0,240 h  Pedn Especialista 10,52 2,52
%3 3,000 costes indirectos 19,20 0,58
0BO.11 0,005 m* 0BO.16 41,77 0,21
TOTAL PARTIDA 20,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de VINTE EUROS
01.04 MI PAVIMENTO DE LOUSA GRANITO 60X15X4
ML. de pavimento de Lousa de granito nos marxes do nucleo rural tipo rosa porrifio, gris mondariz ou similar, de
60x15x4 cm asentado sobre morteiro de cemento e area segundo UNE-EN 998-2,
PUVP.1a 0,250 m1 lousa de granito 60x15x4 5,00 1,25
MOOA.1a 0,100 h  Oficial 12 11,35 1,14
MOON.2b 0,146 h  Peon Especialista 10,52 1,54
%3 3,000 costes indirectos 3,90 0,12
0BO.16 0,130 m*  Morteiro cto/are M-15 3-5 maq 61,12 7,95
TOTAL PARTIDA 12,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de DOCE EUROS
01.05 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 ESTABILIZADA
M2. de Pavimento de subbase granular de zahorra artificial ZA 0/32, con seleccidn de arido segundo o Entorno
cun espesor medio de 20 cmt estabilizada con morteiro de cemento cunha dosificacion en peso dun 6%
aproximado, segundo indicacios da Direccidn Facultativa, incluso extension, rasanteo previo, humectacion,
compactacion,totalmente rematada.
MOON.2b 0,015 h  Peon Especialista 10,52 0,16
MMMT.06a 0,060 h  Motoniveladora 121/160 CV ¢ /m.o 47,55 2,85
MMTG.04 0,015 h  Camién cuba de rego 20.000 | 31,41 0,47
MMMT.11b 0,029 h  Rolo vibrador rodas 14 tm 51,40 1,49
PBRT.2d 1,034t  Zahorra artificial 5,57 5,76
%3 3,000 costes indirectos 10,70 0,32
CMTT.03 1,000 m®*  Transporte con camién basculante d>3 km 3,95 3,95
TOTAL PARTIDA 15,00
Ascende o prezo total da pamda & mencionada cantidade de QUINCE EUROS
01.06 CANALIZACION SANEAMENTO
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, cun diametro 315 mm. e de unién por xunta elastica,
colocada sobre soleira de formigén HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de pezas especiais segundo UNE
53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo e posterior recheo e tapado, totalmente colocada, incluso todas
UO1AA007B 0,236 Hr  Oficial primeira 13,75 3,25
01.03.02 0,500 Hr  Pebdn especializado 12,10 6,05
U37SE215B 0,900 Ml Tuberia PVC 315 mm. 21,81 19,63
HGJJHJIKKO1.05 0,080 M3 Area 18,29 1,46
A03CF005B 0,088 Hr  Retroescavadora 51,78 4,56
%3000000 3,000 UO4ACostes indirectos...(s/total) 35,00 1,05
TOTAL PARTIDA 36,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS
01.07 Ud POZO REXISTRO SANEAMENTO

Ud. Pozo de rexistro para saneamento executado con aneis prefabricados de formigon en masa cun didametro
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA REFORMADO

CODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
interior de 80-100-110 cm. e unha altura total de pozo variable, mesmo escavacion, soleira de formigén de 20 cm.
01.02.01 0,936 Hr  Cuadrilla A 40,69 38,09
U05DC001 2,000 Ud  Anel pozo form. D=80 h=50 21,18 42,36
U37UA050 1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60 27,06 27,06
U05DC020 2,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,64 17,28
u05DC015 1,000 Ud  Cerco y tapa de fundicion 67,73 67,73
A01JF0060107 0,010 M3 Morteiro cemento 1/6 M-40 145,08 1,45
U370E001 0,010 Hr  Grua automovil 20,03 0,20
%3000000 3,000 U04ACostes indirectos...(s/total) 194,20 5,83
TOTAL PARTIDA 200,00
Ascende o prezo total da pamda 4 mencionada cantidade de DOUSCENTOS EUROS
01.08 CANALIZACION PLUVIAIS
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, serie SN-8, cun diametro 315 mm. e de union por
xunta elastica, colocada sobre soleira de formigon HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de pezas especiais
segundo UNE 53332, incluso apertura de zanxa en todo tipo de terreo e posterior recheo e tapado, totalmente
colocada.
UO1AA007B 1,000 Hr  Oficial primeira 13,75 13,75
01.03.02 1,210 Hr  Pedn especializado 12,10 14,64
HGJJHJIKKC 1,000 M3 Area 0,04 0,04
A03CF005C 1,000 Hr  Retroescavadora 0,29 0,29
U37SE015 2,900 Ml Tub.PVC 315 0,14 0,41
%3000000 3,000 U04ACostes indirectos...(s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA 30,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de TRINTA EUROS
01.09 MI CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS
ML. canaleta de formigon polimero para recollida de augas de 143 mm. De altura para cargas lixeiras e medias,
con pendente incorporada, rexilla de Fundicion ductil, soleira de hormigén HM-20 N/mm2 e medios auxiliares,
U01AA007 0,900 Hr  Oficial primeira 13,75 12,38
A02AA510 0,050 M3 Formigon H-200/40 elab. obra 117,44 5,87
U05JA010 1,000 Ml Canal H-Polimero 143 mm altura. 15,68 15,68
U05JA030 1,000 Ml Rexilla fundicion 1 14,61 14,61
%3000000 3,000 U04ACostes indirectos...(s/total) 48,50 1,46
TOTAL PARTIDA 50,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS
01.10 Ud SUMIDOIRO DE PLUVIAIS
Ud. Sumidoiro de recollida de pluviais de 40 x 40 cm. de formigon HM-20 N/mm2., marco e rexia de fundicion,
MOOA.1a 1,419 h  Oficial 12 11,35 16,11
MOON.2e 1,500 h  Pedn 10,36 15,54
U37SA221 6,000 Ml Tuberia 0,01 0,06
0BO.15 0,300 m*  Morteiro cto/are M-15 0-5 maq 55,42 16,63
PBPC.2aaa 0,858 m*  Formigén en masa HM-20/P/20 de central 126,64 108,66
PEAF.1a 2,000 ud Marco e reixa aceiro galvanizado, de 200 mm X 500 mm A-15 8,88 17,76
%3 3,000 costes indirectos 174,80 524
TOTAL PARTIDA 180,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de CENTO OITENTA EUROS
01.11 Ml CANALIZACION ABASTECEMENTO DE AUGA 75 mm
ML canalizacion de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas especiais,
PIFF.2e 1,455 m  Tubo PEBD @75mm 3,38 3,90
PIFF.9e 1,500 ud  material necesario 4,00 6,00
MOOA.1a 0,080 h  Oficial 12 11,35 0,91
MOON.2b 0,080 h  Pedn Especialista 10,52 0,84
%3 3,000 costes indirectos 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA 12,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de DOCE EUROS
01.12 PA OBRAS IMPREVISTAS
P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposicién de servizos afectados e contencion de pluviais do monte na
9.1.1 1,000 Pa  obras imprevistas 2.364,08 2.364,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.364,10 70,92
TOTAL PARTIDA 2.435,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de DOUS MIL CATROCENTOS TRINTA E CINCO EUROS
CAPITULO 02 VARIOS
02.01 UD SEGURIDADE E SAUDE
Ud. Modulo base de seguridade e salde para elementos de proteccion de obras (valla, redes, estadas e demais
elementos vinculados & proteccion dos traballadores na obra). Parte proporcional de transporte e provision de
05.01.01 1,000 Ud  Mddulo de seguridade e Saude 1.165,05 1.165,05
% 3,000 % costes indirectos 1.165,10 34,95
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA REFORMADO

CODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 1.200,00
Ascende o prezo total da pamda 4 mencionada cantidade de MIL DOUSCENTOS EUROS
02.02 CONTROL DE CALIDADE
Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizaciéns.
05.02.01 1,000 u  Estudio de control de calidade 2.038,84 2.038,84
%C 3,000 %  Costes indirectos 2.038,80 61,16
TOTAL PARTIDA 2.100,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de DOUS MIL CEN EUROS
02.03 UD XESTION DE RESIDUOS
Ud. Xestion de residuos de contrucion e demolicion xerados en obra, segundo lexislacion vixente.
05.03.01 1,000 u  Xestion de residuos 776,70 776,70
%X 3,000 %  Costes indirectos 776,70 23,30
TOTAL PARTIDA 800,00
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de OITOCENTOS EUROS
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CADRO DE PREZOS 1
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

CODIGO UD RESUMEN PREZO
CAPITULO 01 SANEAMENTO E,BEIRARRUAS
01.01 M? DEMOLICION DE FIRME 5,00
M2. Demolicion de firme existente de formigén ou regos asfalticos por medios mecanicos,
incluso carga e retirada de escombros por xestor autorizado .
CINCO EUROS
01.02 m? PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO 20,00
M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigon en masa, vibrado, de resistencia
caracteristica HM-20 N/mm2. , tamafio maximo 40 mm. e consistencia plastica, acabado con
textura superficial ruleteado fino ou similar ao existente, incluso mallazo electrosoladado e zahorra
de base si fose necesario.
. VINTE EUROS
01.03 Mi BORDO DE FORMIGON PREFABRICADO 15X30cm 20,00
ML. Bordo de pezas de formigén prefabricado, de 15x30 cm, sobre base de formigon HM-20;
colocado en explanada compactada, segundo PG-3, ifrexuntado con morteiro de cemento M-5 e
extradorso.
VINTE EUROS
01.04 Mi PAVIMENTO DE LOUSA GRANITO 60X15X4 12,00
ML. de pavimento de Lousa de granito nos marxes do nucleo rural tipo rosa porrifio, gris
mondariz ou similar, de 60x15x4 cm asentado sobre morteiro de cemento e area segundo
UNE-EN 998-2,
incluso rexuntado totalmente rematado.
DOCE EUROS
01.05 M ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 ESTABILIZADA 15,00
M2. de Pavimento de subbase granular de zahorra artificial ZA 0/32, con seleccién de arido
segundo 0 Entorno cun espesor medio de 20 cmt estabilizada con morteiro de cemento cunha
dosificacion en peso dun 6% aproximado, segundo indicaciés da Direccién Facultativa, incluso
extension, rasanteo previo, humectacion, compactacion,totalmente rematada.
. QUINCE EUROS
01.06 Mi CANALIZACION SANEAMENTO 36,00
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, cun diametro 315 mm. e de unién
por xunta elastica, colocada sobre soleira de formigon HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p.
de pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo e posterior
recheo e tapado, totalmente colocada, incluso todas as conexidns necesarias as vivendas
existentes.
TRINTAE SEIS EUROS
01.07 Ud POZ0O REXISTRO SANEAMENTO 200,00
Ud. Pozo de rexistro para saneamento executado con aneis prefabricados de formigén en masa
cun diametro interior de 80-100-110 c¢m. e unha altura total de pozo variable, mesmo escavacion,
soleira de formigén de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundicion, totalmente rematado.
DOUSCENTOS EUROS
01.08 Mi CANALIZACION PLUVIAIS 30,00
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, serie SN-8, cun didmetro 315 mm.
e de unién por xunta elastica, colocada sobre soleira de formigén HM-20 N/mm2. ou cama de
area, e/ p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332, incluso apertura de zanxa en todo tipo
de terreo e posterior recheo e tapado, totalmente colocada.
TRINTA EUROS
01.09 Mi CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS 50,00
ML. canaleta de formigén polimero para recollida de augas de 143 mm. De altura para cargas
lixeiras € medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundicion ductil, soleira de hormigén
HM-20 N/mm2 e medios auxiliares, totalmente rematada.
CINCUENTA EUROS
01.10 Ud  SUMIDOIRO DE PLUVIAIS 180,00
Ud. Sumidoiro de recollida de pluviais de 40 x 40 cm. de formigén HM-20 N/mm2., marco e
rexia de fundicion, mesmo conexién a rede, totalmente colocado.
. CENTO OITENTA EUROS
01.11 Mi CANALIZACION ABASTECEMENTO DE AUGA 75 mm 12,00
ML canalizacién de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas
especiais, totalmente rematado incluso arquetas e conexions necesarias.
DOCE EUROS
01.12 PA  OBRAS IMPREVISTAS 2.435,00
P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposicion de servizos afectados e contencién de pluviais
do monte na zona alta ,< 5% do PEM.
DOUS MIL CATROCENTOS TRINTA E CINCO EUROS
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CADRO DE PREZOS 1
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

CODIGO UD RESUMEN PREZO
CAPITULO 02 VARIOS :
02.01 UD  SEGURIDADE E SAUDE 1.200,00
Ud. Médulo base de seguridade e salde para elementos de proteccion de obras (valla, redes,
estadas e demais elementos vinculados & proteccion dos traballadores na obra). Parte
proporcional de transporte e provision de equipos postos en obra, casetas, seguro, etc.
MIL DOUSCENTOS EUROS
02.02 UD CONTROL DE CALIDADE 2.100,00
Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacions.
. DOUS MIL CEN EUROS
02.03 UD  XESTION DE RESIDUOS 800,00
Ud. Xestion de residuos de contrucion e demolicion xerados en obra, segundo lexislacion
vixente.
OITOCENTOS EUROS
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CADRO DE PREZOS 2
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

copiGo UD RESUMEN PREZO
CAPITULO 01 SANEAMENTO E'BEIRARRUAS
01.01 M? DEMOLICION DE FIRME
M2. Demolicion de firme existente de formigon ou regos asfalticos por medios mecanicos,
incluso carga e retirada de escombros por xestor autorizado .
Man de 0bra.........ccevvvreieieeres s 0,30
MaQUINGIIA ... 4,55
MALEHAIS ... 0,15
TOTAL PARTIDA 5,00
01.02 M? PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO
M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigén en masa, vibrado, de resistencia
caracteristica HM-20 N/mm2. , tamafio maximo 40 mm. e consistencia plastica, acabado con
textura superficial ruleteado fino ou similar ao existente, incluso mallazo electrosoladado e zahorra
de base si fose necesario.
Man de 0bra.......cccevivieeeeeee e 1,30
MaQUINGIIA ... 0,03
MaLEIIAIS ..o 18,67
TOTAL PARTIDA 20,00
01.03 Mi BORDO DE FORMIGON PREFABRICADO 15X30cm
ML. Bordo de pezas de formign prefabricado, de 15x30 cm, sobre base de formigén HM-20;
colocado en explanada compactada, segundo PG-3, ifrexuntado con morteiro de cemento M-5 e
extradorso.
Man de 0bra.......coeeveeee e 713
MaQUINAMA ... eeeeines 0,00
MALEHAIS ......cvveveieccee e 12,87
TOTAL PARTIDA 20,00
01.04 Mi PAVIMENTO DE LOUSA GRANITO 60X15X4
ML. de pavimento de Lousa de granito nos marxes do nucleo rural tipo rosa porrifio, gris
mondariz ou similar, de 60x15x4 cm asentado sobre morteiro de cemento e area segundo
UNE-EN 998-2,
incluso rexuntado totalmente rematado.
Man de 0bra........ccoeiveeee e 3,82
Maquinaria . 0,04
MaLEHIAIS ..o 8,14
TOTAL PARTIDA 12,00
01.05 M? ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 ESTABILIZADA
M2. de Pavimento de subbase granular de zahorra artificial ZA 0/32, con seleccion de arido
segundo o Entorno cun espesor medio de 20 cmt estabilizada con morteiro de cemento cunha
dosificacion en peso dun 6% aproximado, segundo indicaciés da Direccion Facultativa, incluso
extension, rasanteo previo, humectacion, compactacion,totalmente rematada.
Man de 0bra........cccoveveeeeeceeece e 0,16
Maquinaria . . 8,65
MALEHAIS ..o 6,19
. TOTAL PARTIDA 15,00
01.06 Mi CANALIZACION SANEAMENTO
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, cun diametro 315 mm. e de union
por xunta elastica, colocada sobre soleira de formigén HM-20 N/'mm2. ou cama de area , e/ p.p.
de pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo e posterior
recheo e tapado, totalmente colocada, incluso todas as conexidns necesarias as vivendas
existentes.
Man de 0bra........ccceivieeece e 9,30
MaLEHAIS ... 26,70
TOTAL PARTIDA 36,00
01.07 Ud POZO REXISTRO SANEAMENTO
Ud. Pozo de rexistro para saneamento executado con aneis prefabricados de formigon en masa
cun didmetro interior de 80-100-110 cm. e unha altura total de pozo variable, mesmo escavacion,
soleira de formigdn de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundicion, totalmente rematado.
Man de 0bra.......ccoevvivrreieeeses s 38,09
MaQUINAMA ..o esnns 0,20
MALEHAIS ..o 161,71
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CADRO DE PREZOS 2
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

CODIGO UD RESUMEN PREZO
TOTAL PARTIDA 200,00
01.08 Mi CANALIZACION PLUVIAIS
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, serie SN-8, cun didmetro 315 mm.
e de union por xunta elastica, colocada sobre soleira de formigon HM-20 N/mm2. ou cama de
area, e/ p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332, incluso apertura de zanxa en todo tipo
de terreo e posterior recheo e tapado, totalmente colocada.
Man de obra........cccocovenrninenerees 28,39
MatLEMIAIS ..o 1,61
TOTAL PARTIDA 30,00
01.09 Mi CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS
ML. canaleta de formigén polimero para recollida de augas de 143 mm. De altura para cargas
lixeiras € medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundicion ductil, soleira de hormigén
HM-20 N/mm2 e medios auxiliares, totalmente rematada.
Man de obra........cccovenenrnineneieis 12,38
MaLEFIAIS ... 37,62
TOTAL PARTIDA 50,00
01.10 Ud  SUMIDOIRO DE PLUVIAIS
Ud. Sumidoiro de recollida de pluviais de 40 x 40 cm. de formigén HM-20 N/mm2., marco e
rexia de fundicion, mesmo conexion & rede, totalmente colocado.
Man de obra........ccceevevieiceieeeee 31,65
Materiais ........cocvvvveverrerieeeece e 148,35
. TOTAL PARTIDA 180,00
01.11 Mi CANALIZACION ABASTECEMENTO DE AUGA 75 mm
ML canalizacién de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas
especiais, totalmente rematado incluso arquetas e conexiéns necesarias.
Man de obra........ccooeveveeceeeee e 1,75
MaLEriAIS ....coucvrvrereieireeriserere s 10,25
TOTAL PARTIDA 12,00
01.12 PA  OBRAS IMPREVISTAS
P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposicion de servizos afectados e contencién de pluviais
do monte na zona alta ,< 5% do PEM.
MatLEriAIS ....couevrvrereieireerisere s 2.435,00
. TOTAL PARTIDA 2.435,00
CAPITULO 02 VARIOS :
02.01 UD SEGURIDADE E SAUDE
Ud. Médulo base de seguridade e salde para elementos de proteccion de obras (valla, redes,
estadas e demais elementos vinculados a proteccion dos traballadores na obra). Parte
proporcional de transporte e provision de equipos postos en obra, casetas, seguro, etc.
MatLErIAIS ... 1.200,00
TOTAL PARTIDA 1.200,00
02.02 UD CONTROL DE CALIDADE
Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacions.
Materiais ........ccoevvvvererereeereeeeesee e 2.100,00
] TOTAL PARTIDA 2.100,00
02.03 UD  XESTION DE RESIDUOS
Ud. Xestion de residuos de contrucion e demolicion xerados en obra, segundo lexislacion
vixente.
Materiais ........ccocvvvvereerereerceeeece e 800,00
TOTAL PARTIDA 800,00
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7.- MEDICIONS E PRESUPOSTO




PRESUPOSTO E MEDICIONS
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

copIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE
CAPITULO 01 SANEAMENTO E BEIRARRUAS
01.01 M2  DEMOLICION DE FIRME
M2. Demolicion de firme existente de formigén ou regos asfalticos por medios mecanicos, incluso
carga e retirada de escombros por xestor autorizado .
Tramo 1 Peralbar 1 235,00 3,20 752,00
Tramo 2 Rateira 1 240,00 2,50 600,00
1.352,00 5,00 6.760,00
01.02 M? PAVIMENTO FORMIGON E=12 CM. RULETEADO
M2. Pavimento de 12 cm. de espesor con formigon en masa, vibrado, de resistencia caracteristica
HM-20 N/mm2. , tamafio méximo 40 mm. e consistencia plastica, acabado con textura superficial
ruleteado fino ou similar ao existente, incluso mallazo electrosoladado e zahorra de base si fose
necesario.
Tramo 1 Peralbar 1 235,00 3,20 752,00
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 1 240,00 1,00 240,00
) 992,00 20,00 19.840,00
01.03 Ml BORDO DE FORMIGON PREFABRICADO 15X30cm
ML. Bordo de pezas de formigén prefabricado, de 15x30 cm, sobre base de formigon HM-20;
colocado en explanada compactada, segundo PG-3, ilrexuntado con morteiro de cemento M-5 e
extradorso.
Tramo 2 Rateira 1 240,00 1,00 240,00
240,00 20,00 4.800,00
01.04 Ml PAVIMENTO DE LOUSA GRANITO 60X15X4
ML. de pavimento de Lousa de granito nos marxes do nlcleo rural tipo rosa porrifio, gris mondariz
ou similar, de 60x15x4 cm asentado sobre morteiro de cemento e area segundo UNE-EN 998-2,
incluso rexuntado totalmente rematado.
Tramo 1 2 100,00 1,00 200,00
200,00 12,00 2.400,00
01.05 M? ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 ESTABILIZADA
M2. de Pavimento de subbase granular de zahorra artificial ZA 0/32, con seleccién de arido segundo
0 Entorno cun espesor medio de 20 cmt estabilizada con morteiro de cemento cunha dosificacién en
peso dun 6% aproximado, segundo indicaciés da Direccion Facultativa, incluso extension, rasanteo
previo, humectacion, compactacion,totalmente rematada.
Tramo 2 Rateira 1 240,00 1,50 360,00
. 360,00 15,00 5.400,00
01.06 Ml CANALIZACION SANEAMENTO
ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, cun didmetro 315 mm. e de unién por
xunta elastica, colocada sobre soleira de formigon HM-20 N/mm2. ou cama de area , e/ p.p. de
pezas especiais segundo UNE 53332. Apertura de zanxa en todo tipo de terreo e posterior recheo e
tapado, totalmente colocada, incluso todas as conexiéns necesarias as vivendas existentes.
Tramo 1 Peralbar 1 235,00 235,00
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 1 240,00 240,00
475,00 36,00 17.100,00
01.07 Ud POZO REXISTRO SANEAMENTO
Ud. Pozo de rexistro para saneamento executado con aneis prefabricados de formigén en masa cun
diametro interior de 80-100-110 cm. e unha altura total de pozo variable, mesmo escavacién, soleira
de formigdn de 20 cm. de espesor, cerco e tapa de fundicion, totalmente rematado.
Tramo 1 Peralbar 5 5,00
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 5 5,00
10,00 200,00 2.000,00
01.08 Ml CANALIZACION PLUVIAIS

ML. Tuberia de PVC de parede compacta para saneamento, serie SN-8, cun diametro 315 mm. e

de unién por xunta elastica, colocada sobre soleira de formigén HM-20 N/mm2. ou cama de area ,

el p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332, incluso apertura de zanxa en todo tipo de terreo e
posterior recheo e tapado, totalmente colocada.

Tramo 1 Peralbar 1 235,00 235,00
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PRESUPOSTO E MEDICIONS
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA ( REFORMADO)

cobiGo RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA  PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 1 240,00 240,00
475,00 30,00 14.250,00
01.09 Ml CANALETA DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS
ML. canaleta de formigén polimero para recollida de augas de 143 mm. De altura para cargas
lixeiras e medias, con pendente incorporada, rexilla de Fundicién ductil, soleira de hormigén HM-20
N/mm2 e medios auxiliares, totalmente rematada.
Tramo 1 Peralbar 3 3,20 9,60
9,60 50,00 480,00
01.10 Ud SUMIDOIRO DE PLUVIAIS
Ud. Sumidoiro de recollida de pluviais de 40 x 40 cm. de formigén HM-20 N/mm2., marco e rexia
de fundicion, mesmo conexion & rede, totalmente colocado.
Tramo 1 Peralbar 4 4,00
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 4 4,00
. 8,00 180,00 1.440,00
01.11 Ml CANALIZACION ABASTECEMENTO DE AUGA 75 mm
ML canalizacion de abastecemento de auga de tuberia PEBD de 75 mm de diametro, p/p Pezas
especiais, totalmente rematado incluso arquetas e conexiéns necesarias.
Tramo 1 Peralbar 1 235,00 235,00
Tramo 2 Rateira ( sobrantes) 1 240,00 240,00
475,00 12,00 5.700,00
01.12 PA OBRAS IMPREVISTAS
P.A. a xustificar en obras imprevistas, reposicion de servizos afectados e contencion de pluviais do
monte na zona alta ,< 5% do PEM.
1 1,00
1,00 2.435,00 2.435,00
TOTAL CAPITULO 01 SANEAMENTO E BEIRARRUAS .........oommmrrereessssssmessssssmessssssmsssssessesssssssmssess 82.605,00
CAPITULO 02 VARIOS
02.01 UD SEGURIDADE E SAUDE
Ud. Médulo base de seguridade e salde para elementos de proteccion de obras (valla, redes,
estadas e demais elementos vinculados & proteccion dos traballadores na obra). Parte proporcional
de transporte e provision de equipos postos en obra, casetas, seguro, etc.
1 1,00
1,00 1.200,00 1.200,00
02.02 UD CONTROL DE CALIDADE
Ud. Estudio de control de calidade de firmes, probas das canalizacions.
1 1,00
. 1,00 2.100,00 2.100,00
02.03 UD XESTION DE RESIDUOS
Ud. Xestion de residuos de contrucion e demolicion xerados en obra, segundo lexislacion vixente.
1 1,00
1,00 800,00 800,00
TOTAL CAPITULO 02 VARIOS ....oocreeeessssssssesssssssssssssssnesssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssesssssssossess 4.100,00
L0 17 86.705,00
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RESUMEN DO PRESUPOSTO
SANEAMENTO E BEIRARRUAS EN PERALBAR A RATEIRA REFORMADO

CAPITULO RESUMEN EUROS
C01 SANEAMENTO E BEIRARRUAS ..ottt sttt sttt sttt 82.605,00
C02 VARIOS ..ottt ettt sttt b bttt ettt ettt ettt ettt ettt n et n et 4.100,00
TOTAL EXECUCION MATERIAL 86.705,00

13,00 % Gastos xenerais...........c.coeuen.. 11.271,65

6,00 % Beneficios industriais................ 5.202,30
PRESUPOSTO BASE |. 103.178,95
21,00% I.V.A. 21.667,58
TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 124.846,53
TOTAL PRESUPOSTO XERAL 124.846,53

Ascende o presuposto xeral & expresada cantidade de CENTO VINTE E CATRO MIL OITOCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con CINCUENTA E TRES
CENTIMOS.

CARNOTA, 12/09/2017

JOSE CARLOS LEIS CARUNCHO ARQUITECTO
SERVIZOS TECNICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA
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